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Estudo Técnico Preliminar 86/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23111.010986/2023-58

2. Objeto

2.1. Contratação de uma empresa para prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos, os quais englobam
desinsetização, desratização e descupinização, objetivando a eliminação e controle desses agentes mediante o uso de barreiras
químicas e não químicas. Os serviços serão executados em todas as áreas internas e externas da Universidade Federal do Piauí,
situada no Campus Ministro Petrônio Portela em Teresina, bem como no Colégio Técnico de Teresina, Campus Professora
Cinobelina Elvas situado em Bom Jesus, Hospital Veterinário Universitário em Bom Jesus e Colégio Técnico em Bom Jesus.

3. Suporte Legal

3.1. Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

0 – dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências;3.2. Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 199

3.3. Lei 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá
outras providências;

3.4. Lei federal Nº 6.360 de 23 de setembro de 1976, dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos,
as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;

3.5. Decreto Nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 - regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e gerenciamento de Contratações no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

3.6. Decreto Nº 11.246/2022 - regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor
sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a
atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

3.7. Decreto nº 9.507/2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União;

3.8. Decreto 7.746/2012 - Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para
a promoção do desenvolvimento  nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública - CISAP. (Redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017);

3.9. Decreto nº 8.540, de 9 de outubro de 2015, que estabelece, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de serviços e na
utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos;

3.10. Decreto 8.538/2015 - regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

3.11. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal;

3.12. IN 05/2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;
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3.13. IN 01/2010 - Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras
3.14. pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências; Instrução normativa nº 10, de

10 de fevereiro de 2020, altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, que estabelece regras de funcionamento do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal;

3.14. Instrução Normativa nº 40 de 22/05/2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

3.15. Instrução Normativa Nº 53, de 8 de julho de 2020 - Dispõe sobre as regras e os procedimentos para operação de crédito
garantida por cessão fiduciária dos direitos de créditos decorrentes de contratos administrativos realizadas entre o fornecedor e
instituição financeira, por meio do Portal de Crédito digital, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional.

3.16. Instrução Normativa nº 73/2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços
para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional;

3.17. Instrução Normativa SEGES/ME Nº 58/2022 - Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

3.18. Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73/2022 - Dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou
maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal
direta, autárquica e fundacional;

3.19. Instrução Normativa SEGES/ME Nº 81/2022 - Dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência – TR, para a aquisição
 de bens e a contratação de serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o

Sistema TR digital;

3.20. Portaria SEGES/ME Nº 938/2022 - Institui o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito
da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 19 da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021;

3.21. Portaria 179 de 22 de abril de 2019 - Dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas contratações para
aquisição de bens e prestação de serviços.

3.22. Legislação Sanitária RDC Nº 72/2009, da ANVISA, artigo 104, que estabelece o controle de criadouros de larvas de
insetos, insetos adultos e outros animais transmissores ou reservatórios de doenças de importância em saúde pública e animais
peçonhentos, cuja presença implique riscos à saúde individual ou coletiva;

3.23. Legislação federal, estadual e/ou municipal regulada através de suas Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária, o Art. 2 da
RDC ANVISA Nº 326/2005 a RDC Nº 622/2022 com suas atualizações que cuida do gerenciamento de produtos para controle de
insetos, roedores e de outros animais incomodo ou nocivos à saúde.

4. Descrição da necessidade

4.1. A contratação dos serviços em questão se faz necessária para garantir o controle integrado de pragas e vetores urbanos,
incluindo dedetização, desratização e descupinização. O objetivo é eliminar ou controlar essas pragas por meio de produtos
químicos e físicos.

4.2. Não possuímos em nosso quadro de recursos humanos, materiais e estrutura física para a realização dos serviços objeto desta
contratação. Eles são considerados de natureza continuada e a interrupção na sua prestação pode comprometer a continuidade das
atividades desta Instituição de Ensino Superior (IES), trazendo riscos à saúde das pessoas, bem como danos ao patrimônio e
produtos.

5. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
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Coordenação de Serviços Operacionais Whashington Luís menezes Moura

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

6.1. A contratada deverá possuir estabelecimento na cidade de domicílio da Contratante, ou em cidades localizadas a um raio de
200 km da sede da Contratante, com aparelhamento técnico e pessoal devidamente treinado, adequados e disponíveis, em
condições de prestar os serviços, assumindo inteira responsabilidade por sua qualidade técnica e que arque com todas as despesas
de transporte dos equipamentos e o atendimento seja no prazo acordado com o gestor do contrato, devendo o endereço ser
comprovado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item
10.6, “a”, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017.

6.2. Os aplicadores de desinfetantes e domissanitários deverão estar capacitados para desempenharem a função de
armazenamento, manipulação, transporte e aplicação dos produtos, devendo esta capacitação ser atestada pelo Responsável
Técnico;

6.3. O Controle Integrado de Pragas e Vetores consistirá no monitoramento das pragas detectadas, dos pontos críticos (acesso,
abrigo e alimento) e das ocorrências observadas, bem como do uso de produtos químicos, os quais devem ser utilizados de forma
racional, sem riscos à saúde do usuário do serviço, do operador e sem prejuízo ao meio ambiente, incluindo:

6.3.1. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO TOTAL

6.3.1.1. Compreendem o tratamento realizado com a utilização de produtos como inseticidas líquidos, em pó ou gel, armadilhas
adesivas e luminosas e equipamentos visando o controle/eliminação de insetos rasteiros e/ou voadores, tais como baratas,
formigas, saúvas, moscas, mosquitos, aranhas etc.

6.3.2. SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO

6.3.2.1. Compreendem o controle/eliminação de insetos xilófagos que se alimentam de celulose (madeira e papéis). Deverão ser
utilizados na realização do trabalho os métodos/técnicas disponíveis no mercado e que sejam devidamente autorizados/aprovados
pelos órgãos normativos e fiscalizadores.

6.3.3. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO:

6.3.3.1. Compreendem a utilização de técnicas apuradas envolvendo rodenticidas modernos em forma de iscas peletizadas,
granuladas, parafinadas e pó de contato, placas colantes, postos de alimentação e medidas preventivas, objetivando o controle
/eliminação sistemática dos roedores.

6.4.  Os métodos a serem empregados deverão levar em consideração as espécies de roedores detectadas;

6.5. Além dos serviços de desratização, desinsetização e descupinização a empresa deverá efetuar, após cada aplicação, inspeções
periódicas e emitir relatórios contendo informações acerca das espécies identificadas, das medidas preventivas e corretivas
utilizadas em seu controle/eliminação, bem como as possíveis causas para o aparecimento destas espécies;

6.6. Os serviços de desratização, desinsetização e descupinização serão realizados nos locais e periodicidades definidos pela
Divisão de Gestão Ambiental-PREUNI que em acordo com os chefes setoriais estabelecerá o calendário de realização dos
serviços, devendo ser considerada a parte interna e externa dos prédios, inclusive caixas de esgoto e de gordura, galerias de água
pluviais, caixas de passagem de telefonia, eletricidade, forros e demais áreas adjacentes aos prédios;

6.7. A contratada deverá designar um preposto em até 5 (cinco) dias após assinatura do contrato, para fins de intermediação entre
a fiscalização e a CONTRATADA, e informar os meios de contato deste (e-mail e telefone). Em caso de demissão do preposto
pela contratada, ela deverá informar previamente o substituto do posto à contratante;

6.8. Natureza do serviço objeto deste estudo preliminar:

6.8.1. O objeto dessa contratação se caracteriza como serviço comum de natureza continuada, sem dedicação exclusiva de mão
de obra.

6.9. Critérios e práticas de sustentabilidade.

6.9.1 A empresa deverá observar, durante a execução contratual, os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no Decreto
nº. 7.746/12, na Lei 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010,
da Secretaria de Logística e tecnologia da Informação, do ministério de Planejamento, Orçamento e gestão e deverá adotar os
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critérios e práticas de sustentabilidade previstas no Guia de Licitações Sustentáveis da AGU, bem como, em outras legislações
vigentes, as quais constituem-se em medidas para minimizar a geração de resíduos e rejeitos e prever sua destinação ambiental
adequada.

6.9.2. A lei 14.133/2021 destacou bem a necessidade do planejamento de aquisições sustentáveis, desde a fase preparatória à
execução contratual “descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicável”, inclusive foi acrescentado à referida legislação o princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável, ou seja,
evidenciando que as contratações deverão estar pautadas em critérios de sustentabilidade.

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da
vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional
sustentável, assim como as disposições do  Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de

.Introdução às Normas do Direito Brasileiro)

6.10. Duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada.

6.10.1. Serviço comum de natureza continuada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, cuja duração contratual será pautada
pelo Art.105 da Lei 14.333/21, estabelecendo que: “A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e
deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários,
bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro”.

7. Análise da Contratação Anterior

7.1. O último contrato realizado para a execução do objeto em questão foi o contrato nº 25/2019, celebrado entre esta IFES e a
empresa Grupo Nildo Saneamento e Construção Ltda., no entanto, o controle de pragas e vetores urbanos realizado pela empresa
não foi executado de forma satisfatória, uma vez que, ocorreram atrasos no atendimento das solicitações, em média de 3 (três)
m e s e s  d a  d a t a  d a  r e q u i s i ç ã o ,  t a m b é m   o c o r r e u
atraso no envio para esta IFES das notas fiscais, documentos comprobatórios e certificados de realização dos serviços.

8. Levantamento de Mercado

8.1. A UFPI não dispõe em seu quadro/estrutura, recursos humanos e materiais para executar os serviços objeto desta contratação
e as possibilidades seriam:

8.1.1. Opção 1: Contratar serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra com pessoal apto para realizar o objeto;

8.1.2. Opção 2: Adquirir material próprio para realização das atividades requeridas, utilizando mão de obra da Instituição;

8.1.3. Opção 3: Contratar serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra com o fornecimento de material;

8.2. Analisando as opções acima:

8.2.1. A opção 1 resultaria em aumento de custo e despesas para a Instituição  considerando que os colaboradores ficariam à,
disposição ininterruptamente e ainda teria que ser realizado um certame para aquisição dos materiais necessários;

8.2.2. A opção 2 resultaria em compra de material que necessitaria de infraestrutura para estocagem e pessoal qualificado para
controle e manejo. A universidade não dispõe de infraestrutura e mão de obra adequada que viabilize essa alternativa;

8.2.3. A Opção 3 contempla a realização dos serviços necessários de forma periódica e a critério da administração, que serão
realizados por equipe capacitada, munidos dos equipamentos e materiais obrigatórios.

8.2.4. Considerando as possibilidades levantadas, esta comissão entende que a opção 3 se apresenta como a mais indicada técnica
e economicamente.
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9. Descrição da solução como um todo

9.1. Os SANEANTES DOMISSANITÁRIOS/DESINFESTANTES a serem utilizados na execução dos serviços deverão estar
previamente registrados na ANVISA, conforme Lei federal nº 6.360, de 1976, Decreto nº 8.077, de 2013, e RDC ANVISA Nº
622, DE 09 DE MARÇO DE 2022.

9.2. Os serviços serão executados por empresa especializada devidamente habilitada pelos órgãos de controle e fiscalização da
atividade e com utilização de mão de obra qualificada;

9.3. A execução do serviço objeto deste estudo preliminar será inicialmente sob demanda, obedecendo o agrupamento do item 8.
As demais aplicações obedecerão a periodicidade de no mínimo 90 (noventa) dias, com exceção dos restaurantes e o Hospital
Veterinário Universitário, que necessitam de um maior número de aplicações e por isso terão periodicidade de 30 (trinta) dias.
Cabe a CONTRATANTE determinar o quantitativo de metros quadrados onde o serviço será realizado e o local de execução
antecipadamente, que deverá ser realizado em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, iniciando-os sempre entre 08h:00 e
09h:00, sendo finalizado no mesmo dia, havendo justificada necessidade, poderá ser estendido até o dia seguinte até às 18h:00;

9.4. Caso seja necessário a realização dos serviços fora do cronograma determinado a instituição poderá solicitar aplicações
extras para saneamento da necessidade;

9.5. A execução do serviço ocorrerá em dias úteis ou quando não houver expediente, de acordo com interesse da Administração;

9.6. O Controle integrado de vetores e pragas deve ser realizado em toda a área interna e externa, incluindo ralos, caixas de rede
de esgotos, de captação de água pluvial e outros elementos similares; e

9.7. Para a definição do método mais adequado de controle de insetos e ratos deverá ser realizado uma análise prévia da espécie,
procedência e nível de infestação.

9.8. Desinsetização:

9.8.1. Deverá ser utilizado armadilhas (caixa porta-isca) em locais a serem definidos quando do início do contrato e quantidade
proporcional a necessidade de abrangência da eficácia a ser atingida;

9.8.2. Métodos de controle: aplicação por meio de técnicas modernas e especiais com o uso de: gel, massa, armadilhas físicas,
pulverização, atomização, termonebulização, UBV e iscagem com utilização de produto incolor, inodoro e eficaz ao combate e
extermínio de insetos rasteiros e voadores (baratas, formigas, moscas, mosquitos, escorpiões, morcegos e pulgas).

9.9.  Descupinização:

9.9.1. No controle de cupins, deverão ser utilizados produtos em pó não nocivos a plantas, de contato e dispersáveis na água. O
controle poderá ser feito pelo sistema convencional (quando houver a necessidade de pulverização), pincelamento de produto
cupinicida, utilização de inseticidas líquidos ou pó seco;

9.9.2. A barreira química horizontal e/ou vertical, quando houver a necessidade, deve ser realizada com perfuração mínima de 30
cm de profundidade e a cada 50 cm de distância uma da outra, com aplicação de cupinicida em todo o perímetro da área
construída;

9.9.3. O controle por injeção deverá ser realizado diretamente em madeiras, com pistola dosadora de aplicação sob pressão de
produto cupinicida, com solvente adequado ao material a ser tratado.

9.10. Desratização:

9.10.1. As aplicações deverão ser efetuadas em todas as áreas desta IES, em pontos necessários que constituam foco de roedores,
não acessíveis ao contato humano;

9.10.2. Deverão ser utilizadas iscas peletizadas e parafinadas de pronto uso, caixas isca e pó de contato para combater os ratos. O
material a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir um poder fulminante, com características de matar os roedores, não
permitindo, assim, a circulação de ratos envenenados bem como não permitir que os ratos, depois de mortos, vão à putrefação,
exalando mau cheiro e causando entupimentos nas tubulações.

9.11. Todos os materiais e complementos a serem efetivamente utilizados para o controle das pragas urbanas serão de
competência exclusiva da CONTRATADA;
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9.12. Concluída a dedetização e desratização, a área deverá ser entregue limpa e desimpedida de quaisquer entulhos,
equipamentos e/ou restos de materiais. Caso os serviços não sejam aceitos, a CONTRATADA efetuará nova aplicação;

9.13. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e habilitados, sob a supervisão direta da
CONTRATADA, obedecendo rigorosamente aos procedimentos recomendados pelos fabricantes e às normas vigentes
determinadas pelos órgãos competentes;

9.14.   Os empregados da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos serviços uniformizados e portando
documento de identificação. Além disso, deverão obrigatoriamente utilizar equipamentos de proteção individual (EPI’s)
adequados aos riscos aos quais estiverem expostos durante a manipulação e aplicação dos produtos em observância a Norma
Regulamentadora NR-6 da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

9.15. Em caso de descumprimento de quaisquer requisito ou norma, a contratada sofrerá sanções/penalidades, podendo ter a Nota
Fiscal glosada, conforme enquadramento do IMR ou ainda legislação cabível, conforme a circunstância.

10. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

10.1 Os valores quantitativos (SERVIÇO/m2) foram estimados utilizando o cálculo das áreas (m ) do Campus Ministro Petrônio2

Portela, Colégio Técnico de Teresina, Campus Professora Cinobelina Elvas localizado em Bom Jesus, Hospital Veterinário
Universitário em Bom Jesus e Colégio Técnico em Bom Jesus. Esses cálculos foram realizados com base nas plantas baixas
fornecidas pela PREFEITURA UNIVERSITÁRIA (em anexo), em conformidade com o memorial de cálculo a seguir:

Área do  (menos as áreas dos restaurantes) x 4 aplicações) + (Área dos restaurantes x 12 aplicações) = quantidade deCampi
serviço em m2

Área do Hospital Veterinário Universitário em Bom Jesus x 6 aplicações = quantidade de serviço em m . De acordo com a tabela2

1 abaixo.

GRUPO CATSER ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
ÁREA/

m²

QUANTIDADE 
DE 

APLICAÇÕES

ÁREA 
TORAL/

m²

1 3417 1

Serviços de
desinsetização total
que compreendem:
tratamento realizado
com a utilização de
produtos inseticidas
líquidos, em pó ou
gel, armadilhas
ades ivas  e
equipamentos
v i s a n d o  a
eliminação e
controle de insetos
rasteiros e/ou
voadores tais como
baratas, formigas,
saúvas, moscas,
mosquitos, aranhas.

C A M P U S
MINISTRO
PETRONIO
PORTELLA –
TERESINA-PI

Serviço/m2 193.090,34

Áreas 
restaurantes: 
2.505,07 X 12 
aplicações. Área 
do Campus sem 
os restaurantes: 
190.585,27 X 4 
aplicações.

792.401,92
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1 3417 2

Serviços de
descupinização que
compreendem: a
eliminação e
controle (barreira
química) de insetos
xilófagos que se
alimentam de
celulose (madeira e
papeis).

C A M P U S
MINISTRO
PETRONIO
PORTELLA –
TERESINA-PI

Serviço/m2 193.090,34

Áreas 
restaurantes: 

2.505,07 X 12 
aplicações. Área 
do Campus sem 
os restaurantes: 
190.585,27 X 4 

aplicações.

792.401,92

1 3417 3

Serviços de
desratização que
compreendem a
utilização de
técnicas apuradas
envolvendo
rodenticidas
modernos em forma
de iscas peletizadas,
granuladas,
parafinadas e pó de
contato, placas
colantes, postos de
alimentação e
m e d i d a s
preventivas,
objetivando a
eliminação e
controle sistemática
dos roedores.

C A M P U S
MINISTRO
PETRONIO
PORTELLA –
TERESINA-PI

Serviço/m2 193.090,34

Áreas 
restaurantes: 

2.505,07 X 12 
aplicações. Área 
do Campus sem 
os restaurantes: 
190.585,27 X 4 

aplicações.

792.401,92

2 3417 4

Serviços de 
desinsetização total 
que compreendem: 

tratamento realizado 
com a utilização de 
produtos inseticidas 
líquidos, em pó ou 

gel, armadilhas 
adesivas e 

equipamentos 
visando a 

eliminação e 
controle de insetos 

rasteiros e/ou 
voadores tais como 

Serviços/

m2
8.106,14 4 aplicações 32.424,56
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baratas, formigas, 
saúvas, moscas, 

mosquitos, aranhas.

COLÉGIO 
TECNICO DE 
TERESINA –

TERESINA-PI

2 3417 5

Serviços de
descupinização que
compreendem: a
eliminação e
controle (barreira
química) de insetos
xilófagos que se
alimentam de
celulose (madeira e
papeis).

COLÉGIO
TECNICO DE
TERESINA –
TERESINA-PI

Serviços/

m2
8.107,14 4 aplicações 32.424,56

2 3417 6

Serviços de
desratização que
compreendem a
utilização de
técnicas apuradas
envolvendo
rodenticidas
modernos em forma
de iscas peletizadas,
granuladas,
parafinadas e pó de
contato, placas
colantes, postos de
alimentação e
m e d i d a s
preventivas,
objetivando a
eliminação e
controle sistemática
dos roedores.

COLÉGIO
TECNICO DE
TERESINA –
TERESINA-PI

Serviços/

m2
8.108,14 4 aplicações 32.424,56

Serviços de
desinsetização total
que compreendem:
tratamento realizado
com a utilização de
produtos inseticidas
líquidos, em pó ou
gel, armadilhas

Área do 
Campus sem o 
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3 3417 7

ades ivas  e
equipamentos
v i s a n d o  a
eliminação e
controle de insetos
rasteiros e/ou
voadores tais como
baratas, formigas,
saúvas, moscas,
mosquitos, aranhas.

C A M P U S
PROFESSORA
CINOBELINA
ELVAS –BOM
JESUS-PI

Serviços/

m2
15.624,90

restaurante 
14.152,73 X 4 
aplicações + 

Área do 
restaurante 

1.472,17 X 12 
aplicações.

74.276,96

3 3417 8

Serviços de
descupinização que
compreendem: a
eliminação e
controle (barreira
química) de insetos
xilófagos que se
alimentam de
celulose (madeira e
papeis).

C A M P U S
PROFESSORA
CINOBELINA
ELVAS –BOM
JESUS-PI

Serviços/

m2
15.624,90

Área do 
Campus sem o 
restaurante 
14.152,73 X 4 
aplicações + 
Área do 
restaurante 
1.472,17 X 12 
aplicações.

74.276,96

3 3417 9

Serviços de
desratização que
compreendem a
utilização de
técnicas apuradas
envolvendo
rodenticidas
modernos em forma
de iscas peletizadas,
granuladas,
parafinadas e pó de
contato, placas
colantes, postos de
alimentação e
m e d i d a s
preventivas,
objetivando a
eliminação e
controle sistemática
dos roedores.

C A M P U S
PROFESSORA
CINOBELINA
ELVAS –BOM
JESUS-PI

Serviços/

m2
15.624,90

Área do 
Campus sem o 

restaurante 
14.152,73 X 4 
aplicações + 

Área do 
restaurante 

1.472,17 X 12 
aplicações.

74.276,96
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4 3417 10

Serviços de
desinsetização total
que compreendem:
tratamento realizado
com a utilização de
produtos inseticidas
líquidos, em pó ou
gel, armadilhas
ades ivas  e
equipamentos
v i s a n d o  a
eliminação e
controle de insetos
rasteiros e/ou
voadores tais como
baratas, formigas,
saúvas, moscas,
mosquitos, aranhas.

HOSPITAL
VETERINÁRIO
UNIVERSITÁRIO
– BOM JESUS-PI

Serviços/

m2
2.526,52 6 aplicações 15.159,12

4 3417 11

Serviços de 
descupinização que 

compreendem: a 
eliminação e 

controle (barreira 
química) de insetos 

xilófagos que se 
alimentam de 

celulose (madeira e 
papeis).

HOSPITAL 
VETERINÁRIO 

UNIVERSITÁRIO 
– BOM JESUS-PI

Serviços/

m2
2.526,52 6 aplicações 15.159,12

4 3417 12

Serviços de
desratização que
compreendem a
utilização de
técnicas apuradas
envolvendo
rodenticidas
modernos em forma
de iscas peletizadas,
granuladas,
parafinadas e pó de
contato, placas
colantes, postos de
alimentação e
m e d i d a s
preventivas,
objetivando a

Serviços/

m2
2.526,52 6 aplicações 15.159,12
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eliminação e
controle sistemática
dos roedores.

HOSPITAL
VETERINÁRIO
UNIVERSITÁRIO
– BOM JESUS-PI

5 3417 13

Serviços de
desinsetização total
que compreendem:
tratamento realizado
com a utilização de
produtos inseticidas
líquidos, em pó ou
gel, armadilhas
ades ivas  e
equipamentos
v i s a n d o  a
eliminação e
controle de insetos
rasteiros e/ou
voadores tais como
baratas, formigas,
saúvas, moscas,
mosquitos, aranhas.

COLÉGIO
TÉCNICO – BOM
JESUS-PI

Serviços/

m2
17.506,00 4 aplicações 70.024,00

5 3417 14

Serviços de
descupinização que
compreendem: a
eliminação e
controle (barreira
química) de insetos
xilófagos que se
alimentam de
celulose (madeira e
papeis).

COLÉGIO
TÉCNICO – BOM
JESUS-PI

Serviços/

m2
17.506,00 4 aplicações 70.024,00

Serviços de 
desratização que 
compreendem a 
utilização de 
técnicas apuradas 
envolvendo 
rodenticidas 
modernos em forma 
de iscas peletizadas, 
granuladas, 
parafinadas e pó de 
contato, placas Serviços/
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5 3417 15 colantes, postos de 
alimentação e 
medidas 
preventivas, 
objetivando a 
eliminação e 
controle sistemática 
dos roedores.

COLÉGIO 
TÉCNICO – BOM 
JESUS-PI

m2 17.506,00 4 aplicações 70.024,00

 

11. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.414.622,53

(quatro milhões quatrocentos e quatorze mil seiscentos e vinte e dois reais e 53 centavos);

Enviamos e-mails para mais de 10 empresas, obtivemos resposta de três apenas (comprovação em anexo), os valores cotados
compõem a planilha abaixo:

Grupo Código Serviço
Valor Médio 

Unitário
Mediana

Desvio-
Padrão

Valor Mínimo Valor Máximo

1 3417

Desinsetização 0,71 0,75 0,32 0,37 1,00

Descunpinização 3,02 3,75 2,43 0,30 5,00

Desratização 0,76 0,85 0,30 0,42 1,00

2 3417

Desinsetização 0,74 0,75 0,27 0,46 5,00

Descupinização 3,32 4,50 2,48 0,47 5,00

Desratização 0,80 0,90 0,27 0,49 1,00

3 3417

Desinsetização 0,68 0,75 0,35 0,30 1,00

Descupinização 3,03 3,75 2,41 0,35 5,00

Desratização 0,77 0,85 0,27 0,47 1,00

4 3417

Desinsetização 0,75 0,75 0,26 0,49 1,00

Descupinização 3,03 3,75 2,41 0,35 5,00

Desratização 0,77 0,85 0,28 0,45 1,00

5 3417

Desinsetização 0,73 0,75 0,28 0,45 1,00

Descupinização 3,04 3,75 2,40 0,37 5,00

Desratização 0,78 0,85 0,27 0,48 1,00

 

12. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

12.1. O objeto é divisível, para maior eficiência e eficácia ele será separado em cinco grupos, conforme item 10 deste documento,
considerando a localização: Campus Ministro Petrônio Portella, Campus Cinobelina Elvas, Colégio Técnico de Teresina, Colégio
Técnico de Bom Jesus e Hospital Veterinário Universitário de Bom Jesus compondo os três serviços que compreendem
dedetização, desratização e descupinização (eliminação e controle através da barreira química).
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13. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

13.1. A UFPI não possui contratos correlatos e/ou interdependentes.

14. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

14.1. A necessidade da presente contratação encontra-se alinhada ao PGC 2023, conforme comprovação anexa. 

15. Benefícios a serem alcançados com a contratação

15.1.  Com o serviço de controle de pragas pretende-se preservar a salubridade dos ambientes, a saúde das pessoas e a
conservação do patrimônio, por meio da contratação de empresa com expertise na prestação do serviço, com menor preço para
Administração Pública, visando o atendimento ao princípio da eficiência e efetividade;

15.2. Cumprir as normas e padrões de higiene ambiental definidos pela legislação federal, estadual e/ou municipal regulada
através de suas Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária, a RDC Nº 622/2022 (Anexo I deste Termo de Referência), e o Art. 2
da RDC ANVISA Nº 326/2005, que dispõe sobe o gerenciamento de produtos para controle de insetos, roedores e de outros
animais que causam incomodo ou são nocivos à saúde.

16. Providências a serem Adotadas

16.1. A UFPI deverá:

16.1.1. programar as atividades;

16.1.2. comunicar os responsáveis pelos ambientes com antecedência;

 16.1.3. disponibilizar acesso aos prédios nos quais serão realizados os serviços;

 16.1.4. acompanhar diretamente as atividades.

17. Possíveis Impactos Ambientais

17.1. Considerando que a empresa contratada respeitará todas as normas e legislações vigentes, assim como os requisitos
previstos neste instrumento referente aos cuidados com aquisição de produtos adequados e sua posterior aplicação, bem como a
destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de desinsetização, desratização e descupinização, essa contratação não
causará nenhum impacto ambiental. Para a diminuição ou eliminação dos possíveis riscos a CONTRATANTE e
CONTRATADA deverão estar em perfeita integração e observância na realização dos serviços.

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

18.1. Justificativa da Viabilidade

18.1. A contratação do serviço objeto do presente Estudo   Técnico Preliminar é viável, pois constam aqui levantamentos de
informações e suporte legal que propiciam a aquisição dos serviços;

18.2 O serviço desejado é amplamente realizado por empresas locais e com especificações usuais no mercado.
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19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

WASHINGTON LUÍS MENEZES MOURA
Coordenador de Serviços Operacionais

 

 

 

 

 

 

LAYLA DE SÁ ANDRADE MEDEIROS
Engenheira Agrônoma

 Assinou eletronicamente em 26/01/2024 às 11:00:10.

 

 

 

 

 

 

AGENOR FRANCISCO ROCHA JÚNIOR
Engenheiro Agrônomo

 

 

 

 

 

 

JADELSON PEREIRA DA SILVA
Técnico em Segurança do Trabalho

 

 

 

 

 

 

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
Secretaria Executiva

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA DA INDICAÇÃO PARA INTEGRAR EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

Pelo presente TERMO e, em atendimento ao disposto no §2º do art. 22 da 

Instrução Normativa nº 05/2017-SEGES/MPDG, dá-se CIÊNCIA da indicação dos 

servidores abaixo identificados para compor a equipe de Planejamento da 

Contratação de que trata o Processo   nº 23111.010986/2023-58. 

 

Integrante Siape 

Washington Luís Menezes Moura 21415692 

Cargo Lotação 

Coordenador de Serviços Operacionais CSO/PREUNI 

E-mail Telefone 

engwashingtonluis@gmail.com (86) 981350394 

 
 

Integrante Siape 

Agenor Francisco Rocha Junior 2152194 

Cargo Lotação 

Chefe da Divisão de Gestão Ambiental CSO/PREUNI 

E-mail Telefone 

agenorrocha@ufpi.edu.br (86) 988658883 

 
 

Integrante Siape 

Layla de Sá Andrade Medeiros 2253945 

Cargo Lotação 

Engenheira Agrônoma DPPA/CCA 

E-mail Telefone 

laylaandrade@ufpi.edu (86) 981039603 

 
 

Integrante Siape 

Jadelson Pereira da Silva 2331782 

Cargo Lotação 

Técnico em Segurança do Trabalho CPL/PREUNI 

E-mail Telefone 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

 

jadelsonpereira@ufpi.edu.br (86) 9986-2832 

Integrante Siape 

Larissa Naiana Mendes de Sousa 1638174 

Cargo Lotação 

Secretaria Executiva Gerência de 
Contratos/PRAD 

E-mail Telefone 

larissanaiana@ufpi.edu.br (86) 9421-9426 

 

Fica ciente também de que o Planejamento da Contratação compreende a execução de 

atividades indispensáveis à materialização dos Estudos Preliminares e do Gerenciamento 

de Riscos, nos termos da IN nº 05/2017-SEGES/MPDG, tendo por finalidade atender a 

necessidade de execução de serviços de controle de pragas e vetores urbanos, 

compreendendo dedetização, desratização e descupinização (eliminação e controle 

através da barreira química), para atender demanda da Universidade Federal do Piauí, 

conforme consubstanciado no Documento de Formalização da Demanda – DFD. 

 

Por este instrumento, DECLARO CIÊNCIA da minha indicação para integrar a 

equipe de Planejamento da Contratação em referência, assim como das minhas 

respectivas atribuições enquanto integrante com conhecimentos técnicos do setor 

requisitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura dos membros 
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Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 386/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante

Data da 
conclusão 
da 
contratação

UASG Editado por

Prefeitura Universitária
31/12
/2023 00:
00

154048

ALESSANDRO 
RHADAMEK 
ALVES 
PEREIRA

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS CAMPUS DE TERESINA.

Justificativa da prioridade

O Art. 15, do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, relata que durante o ano de sua elaboração, o plano 
de contratações anual poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de 
itens, nas seguintes hipóteses: I - no período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do 
plano de contratações anual, para a sua adequação à proposta orçamentária do órgão ou da entidade 
encaminhada ao Poder Legislativo; Considerando a citada legislação e que é prioridade da Administração 
Superior a continuidade da contratação da obra, referente ao Processo 23111.010986/2023-58 , é 
imprescindível a inserção do Documento de Formalização da Demanda (DFD) na instrução processual. Reitera-
se, mais uma vez que, é essencial a inclusão do DFD fora do prazo inicial e antes do prazo indicado para 
revisão, como requisito para a continuação do pleito. Objeto: SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE 
PRAGAS E VETORES URBANOS, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS 
AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS CAMPUS DE TERESINA.

2. Justificativa de necessidade

A contratação do referido objeto justifica-se pela necessidade em atender à Legislação Sanitária RDC 72/2009, da ANVISA, artigo 104 que estabelece
o controle de criadouros de larvas de insetos, insetos adultos e outros animais transmissores ou reservatórios de doenças de importância em saúde
pública e animais peçonhentos, cuja presença implique riscos à saúde individual ou coletiva. Ademais, a contratação dos serviços em questão se faz
necessária para garantir o controle integrado de pragas e vetores urbanos, incluindo dedetização, desratização e descupinização. O objetivo é eliminar
ou controlar essas pragas por meio de produtos químicos e físicos.
Esta IES não dispõe quadro/estrutura, recursos humanos e materiais para executar os serviços objeto desta contratação, eles são caracterizados
como de natureza continuada, a interrupção da prestação destes serviços irá comprometer a continuidade das atividades desta IES, trazendo riscos à
saúde das pessoas, danos ao patrimônio e produtos.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item Grupo Descrição Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS 

SIMILARES
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / 
DEDETIZAÇÃO

12,00 307.798,86 3.693.586,32

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

 

 

WASHINGTON LUÍS MENEZES MOURA
Coordenador

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


5. Acompanhamento

Id Acompanhamento Responsável Data
1 O Art. 15, do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, relata que durante o ano de sua elaboração, o plano de 

contratações anual poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas 
seguintes hipóteses:
I - no período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do plano de contratações anual, para a sua 
adequação à proposta orçamentária do órgão ou da entidade encaminhada ao Poder Legislativo;
Considerando a citada legislação e que é prioridade da Administração Superior a continuidade da contratação da obra, 
referente ao Processo 23111.010986/2023-58 , é imprescindível a inserção do Documento de Formalização da Demanda 
(DFD) na instrução processual. Reitera-se, mais uma vez que, é essencial a inclusão do DFD fora do prazo inicial e antes do 
prazo indicado para revisão, como requisito para a continuação do pleito.
Objeto: SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, DESINSETIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS CAMPUS DE TERESINA.

ALESSANDRO 
RHADAMEK 
ALVES 
PEREIRA

11/08
/2023 
10:08

2 O Art. 15, do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, relata que durante o ano de sua elaboração, o plano de 
contratações anual poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas 
seguintes hipóteses:
I - no período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do plano de contratações anual, para a sua 
adequação à proposta orçamentária do órgão ou da entidade encaminhada ao Poder Legislativo;
Considerando a citada legislação e que é prioridade da Administração Superior a continuidade da contratação da obra, 
referente ao Processo 23111.010986/2023-58, é imprescindível a inserção na instrução processual o Documento de 
Formalização da Demanda (DFD). Reitera-se, mais uma vez que, é essencial a inclusão do DFD fora do prazo inicial e antes 
do prazo indicado para revisão, como requisito para a continuação do pleito.

ALESSANDRO 
RHADAMEK 
ALVES 
PEREIRA

04/08
/2023 
11:15

3 Justificar a inclusão da demanda fora do prazo conforme disposto no Art. 10 do Decreto nº 10.947/2022 YONARA 
ALVES 
ROCHA

21/07
/2023 
11:43

4 Necessidade de continuidade do processo e conclusão da contratação para início da prestação do serviço. ALESSANDRO 
RHADAMEK 
ALVES 
PEREIRA

20/07
/2023 
11:45

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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Documento de Formalização da Demanda

Número do Documento de Formalização da Demanda: 142/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante Data da conclusão da contratação UASG Editado por

Gerência de Contratos 14/11/2024 00:00 154048
HUGO MARINNI 
SILVA ALENCAR

Descrição sucinta do objeto

SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS DE BOM JESUS. CT 31/2018

2. Justificativa de necessidade

Serviço Continuado

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item Grupo Descrição Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS 

SIMILARES
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / 
DEDETIZAÇÃO

80.000,00 0,09 7.200,00

2 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS 
SIMILARES

DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / 
DEDETIZAÇÃO

84.000,00 0,09 7.560,00

3 SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS 
SIMILARES

DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / 
DEDETIZAÇÃO

100,00 0,10 10,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro 
.de 2020

 

 

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR
Economista

 

 

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


UASG 154048 Estudo Técnico Preliminar 86/2023

Anexo IV - AREAS_TERESINA_assinado.pdf



ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST.(m²)

1 Prédio antigo do CCE               11.338,73               10.123,87           6.715,16 

2 Prédio pos cce                 1.671,24                 1.492,18           1.492,18 

3
Departamento de música e artes 

visuais
                   367,28                    327,93              257,56 

4 Laboratório de comunicação social                    378,48                    337,93              244,72 

5 Rádio - CCE                    274,57                    245,15              196,00 

6 Moda - CCE                 1.881,60                 1.680,00           2.836,22 

        11.741,84 

ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1
Bloco N1 (Administrativo / Diretoria) - 

CT
                   500,85                    447,19              291,60 

2 Prédio pos cce                 1.917,44                 1.712,00           2.086,94 

3
Departamento de música e artes 

visuais
                   509,36                    454,79              273,96 

4 Laboratório de comunicação social                    805,13                    718,87           1.057,40 

5 Bloco N5 (Engenharia Civil) - CT                    772,77                    689,97              892,02 

6
Bloco N6 (Arquitetura e Urbanismo) - 

CT
                1.162,04                 1.037,54           1.369,04 

7 Bloco S1 (Engenharia Elétrica) - CT                 1.389,02                 1.240,20           1.678,64 

8
Bloco S2 (Engenharia de Produção) - 

CT
                1.389,02                 1.240,20           1.684,88 

9 Bloco S3 (Laboratórios) - CT                 1.477,15                 1.318,88              880,65 

10 Bloco S4 (Engenharia Mecânica) - CT                 1.531,42                 1.367,34           1.219,75 

11 BLOCO CM1                    930,57                    830,87           1.577,88 

12 BLOCO CM2                 1.163,47                 1.038,81           1.932,16 

13 BLOCO CM3                    370,07                    330,42              297,97 

14 CIRCULAÇAO CM                      84,64                      75,57                74,22 

15 CENTRO INTEGRADO IV -                                  1.272,25 

        16.589,36 

Sub-total

Sub-total

CT

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA  - TERESINA

ÁREAS INFRAESTRUTURA

 CCE



ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1 Prédio antigo do CCHL               10.684,44                 9.539,68           8.038,33 

2 Prédio pos cce                    346,14                    309,05              233,06 

3
Departamento de música e artes 

visuais
                   875,35                    781,56              719,37 

4 Laboratório de comunicação social                    636,45                    568,26              499,38 

5
Pós Graduação do CCHL 02 

(Biblioteca)
                   553,80                    494,46              400,98 

6 Engate CCE - CCHL (Salas de Aula)                 1.275,62                 1.138,95           1.456,67 

7 Espaço Serviço 05 (CCHL)                    856,49                    764,72              764,72 

8
Pós Graduação do CCHL 03 

(Biblioteca e Salas de professores)
                   553,80                    494,46              870,84 

9 Salas de Aula e Sala de Terceirizados                    769,22                    686,80              638,49 

10 PRÉDIO DE LIBRAS              732,12 

        14.353,96 

ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1 SG 05 (Odontologia e DCE)                 2.112,60                 1.886,25           1.875,78 

2 Prédio pos cce                 4.476,77                 3.997,12           3.466,92 

3
Departamento de música e artes 

visuais
                2.019,47                 1.803,10           1.563,13 

4 Laboratório de comunicação social                 1.397,65                 1.247,90           1.088,15 

5 Pos Enfermagem                    633,84                    565,93              950,41 

6 Farmácia                 2.011,71                 1.796,17           1.503,39 

7 GALPÃO NTF                      90,32                      80,64                60,00 

8 NTF                    813,64                    726,46              621,90 

9
Biotério (ANTIGO - próximo a pos 

enfermagem)
                   573,44                    512,00              510,65 

10 Biotério setorial  no SG15                    222,50                    198,66              125,87 

11 SG 15 Plantas Medicinais                 1.118,19                    998,38              836,47 

12 SG 16 Microbiologia e Parasitologia                 2.735,04                 2.442,00           2.180,00 

13 LIB                 1.087,65                    971,12           1.241,62 

14 NEPI (2 BLOCOS)                    537,42                    479,84              395,48 

15 Clínica Cirúrgica                    392,00                    350,00              276,00 

16 SG 10 (Odontologia)                 2.088,53                 1.864,76           1.710,19 

17 Engate 01 SG09-SG 10(Laboratórios de Odontologia)                   394,90                    352,59              260,82 

Sub-total

CCHL

CCS



18
Engate 02 SG09-SG 10(Laboratórios 

de Odontologia)
                   394,90                    352,59              260,82 

19
Engate 01 SG08-SG 09(Laboratórios 

de Biofísica e Fisiologia)
                   360,68                    322,04              268,68 

20
Engate 02 SG08-SG 09(Laboratórios 

de Biofísica e Fisiologia)
                   360,68                    322,04              268,68 

21
SG 08 (NTI e Farmacologia e 

Bioquímica)
                2.287,08                 2.042,04           1.847,96 

22
Bloco 01 Educação Física 

(Departamento)
                1.097,39                    979,81              854,11 

23
Bloco 02 Educação Física (Salas de 

Aula e Academia)
                1.549,52                 1.383,50              978,50 

24
Bloco 03 Educação Física (Ginásio 

Coberto)
                3.250,80                 2.902,50           2.709,00 

25
Bloco 04 Educação Física (Quadra 

Coberta)
                   922,77                    823,90              660,00 

26
Bloco 05 Educação Física (Piscina e 

Vestiário)
                   157,58                    140,70              130,00 

27 Pista de Atletismo                            -           13.797,72 

28 Quadras abertas                            -             4.002,86 

29 CCS Faculdade de Medicina - Centro                 1.555,33                 1.388,69           1.359,70 

30 CCS Auditório/ Biblioteca - Centro                    480,86                    429,34              548,98 

31 Novo DMOR BLOCO 1 2 PAV.                 1.969,70                 1.758,66           3.091,42 

32 NOVO DMOR BLOCO 2 1 PAV                 1.348,10                 1.203,66              928,52 

33 Nova Biofísica e Fisiologia                 1.515,43                 1.353,06           3.578,70 

34 Badminton           2.514,44 

        56.466,87 

ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1 Bloco I (Museu de Arqueologia) 803,51                                      717,42              654,90 

2 Prédio pos cce 671,43                                      599,49           1.097,90 

3 Departamento de música e artes visuais 645,12                                      576,00              485,11 

4 Laboratório de comunicação social 877,91                                      783,85           1.428,60 

5
Bloco V (Salas de Aula e Salas de 

Professor)
671,43                                      599,49           1.097,90 

6 Passarela 380,17                                      339,44              678,88 

7 Prédio Zoologia 1.040,80                                   929,29           1.171,04 

8 SG 01 (Biologia) 2.433,14                                2.172,45           1.902,57 

9 Engate SG 01 e SG 02 (Biologia) 425,49                                      379,90              267,46 

10 SG 02 (Química) 2.690,74                                2.402,45           2.111,53 

11 Almoxarifado do CCN e Vidraria 140,72                                      125,64              102,23 

Sub-total

CCN



12
Engate 01 SG 02 e SG 03 (Diretoria 

do CCN)
598,62                                      534,48              745,36 

13
Engate 02 SG 02 e SG 03 (Biblioteca 

Setorial do CCN)
494,89                                      441,87              339,07 

14 SG 03 (Física) 2.359,53                                2.106,72           1.868,08 

15
Engate 01 SG 03 e SG 04 

(Laboratórios)
598,62                                      534,48              696,96 

16
Engate 02 SG 03 e SG 04 

(Laboratórios)
598,62                                      534,48              696,96 

17 RAMPA ENGATE SG03 - SG04                81,76 

18
Bloco de Pos Graduação de 

Matemática
290,58                                      259,45              219,00 

19 SG 04 (Matemática) 2.272,78                                2.029,27           1.795,48 

20 SG 09 (Computação) 2.165,60                                1.933,57           1.711,42 

21 Biodiesel 418,99                                      374,10              234,51 

22 LAPETRO 469,19                                      418,92              335,14 

23 LAGO 373,43                                      333,42              281,61 

24 RMN 164,68                                      147,04              160,55 

25 Laboratório de Síntese 272,83                                      243,60              201,60 

26 PÓS Física (Antigo Espaço Serviço) 123,42                                      110,20                72,00 

27
Bloco de Laboratórios (próx. SG 05) e 

COC
405,38                                      361,95              308,40 

28 Pos Graduação Computação 560,86                                      500,77              838,00 

29 Pos Graduação Química 625,59                                      558,56              829,64 

30 Pos graduação da matemática (NOVO) 595,47                                      531,67              926,00 

        23.339,66 

ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1
CCA 1 - DIRETORIA, SALAS DE 

AULA, LABORATÓRIOS
1.941,72                1.733,68           1.463,61 

2 Prédio pos cce 1.822,92                1.627,61           1.527,78 

3 Departamento de música e artes visuais 747,15                   667,10              604,67 

4 Laboratório de comunicação social 244,94                   218,7              153,41 

5 Auditório CCA 378,71                   338,13              262,95 

6 NupCelt (Lab. de Morfologia) 550,48                   491,50              800,47 

7 Canil 1 114,70                   102,41              107,97 

8 Canil 2 409,45                   365,58              372,79 

9 AMPLIAÇÃO DO CANIL 228,24                   203,79              164,14 

10 BIOTÉRIO CENTRAL 228,07                   203,63              158,31 

11 PATOLOGIA 485,36                   433,36              371,38 

12 Lasan 1.134,99                1.013,38              900,62 

13 Clínica de Grandes Animais 629,26                   561,84              457,66 

Sub-total

CCA



14
Pós e Auditório (Clínica de Grandes 

Animais)
174,72                   156,00              220,00 

15
COMPLEXO BIOTECNOLOGIA 

(TRONCO)
99,96                     89,25                64,37 

16
COMPLEXO BIOTECNOLOGIA 

(BAIAS 1)
318,26                   284,16              229,42 

17
COMPLEXO BIOTECNOLOGIA 

(BAIAS 2)
343,93                   307,08              250,00 

18
COMPLEXO BIOTECNOLOGIA 

(PÁTIO DE MANEJO)
341,54                   304,95              223,32 

19
COMPLEXO BIOTECNOLOGIA 

(LABORAÓRIOS)
325,58                   290,70              209,07 

20 CASA DO MORADOR 03 124,92                   111,54                91,06 

21 Hospital Veterinário 1.470,78                1.313,20              926,79 

22
Cooperativa, Pos Graduação e 

Empresas Junior
1.320,49                1179,01              963,08 

23 Núcleo de Reprodução de Emas 01 35,87                     32,03                21,28 

24 Núcleo de Reprodução de Emas 02 66,67                     59,53                44,78 

25
MATERNIDADE -  REPRODUÇÃO 

DE EMAS
18,30                     16,34                  9,24 

26 Centro Integrado 03 (CCA) 1.025,24                                   915,39           1.181,36 

27 Apicultura 01 211,78                   189,09              149,96 

28 Apicultura 02 382,37                   341,4              267,07 

29
SALAS DE AULA E PROFESSORES 

DPPA
413,62                   369,3              326,95 

30 Nuplam 317,16                   283,18              231,10 

31 DPPA (diretoria) 249,12                   222,43              189,60 

32 Bloco de Sala de Professores (DPPA) 244,00                   217,86              187,79 

33
FITOTECNIA (SALAS DE AULA E 

BANHEIROS)
238,35                   212,81              174,08 

34

FITOTECNIA (Lab. de sementes,  

Salas de professor e Banco de 

Germoplasma)

380,81                   340,01              288,42 

35

FITOTECNIA (PASSARELA 

COBERTA, CASA DE BOMBA E 

DEPARTAMENTO)

573,14                   511,73              377,93 

36 FITOTECNIA (DEPÓSITO) 138,67                   123,81              102,28 

38 Nueppa e anexo de Laticínios 1.747,86                1.560,59           1.402,86 

39 ABATEDOURO 153,56                   137,11              105,39 

40 Estábulo 413,71                   369,38              291,82 

41 Aprisco OVINOS E CAPRINOS 360,73                   322,08              250,88 

42 APOIO OVINOS E CAPRINOS 38,81                     34,65                21,45 

43 BRETE OVINOS E CAPRINOS 110,85                   98,97                72,07 

44 Aviários (4 UNIDADES) 431,12                   384,93              337,40 

45 (GALPÃO 01) ???? 143,71                   128,31              106,11 

46 (GALPÃO 02)???? 156,80                   140,00              109,04 



47 Departamento de Zootecnia 728,27                   650,24              632,65 

48 Salas de Aula 351,20                   313,57              269,75 

49 SALA DE TÉCNICO 67,88                     60,61                45,56 

50 Depósito de defensivos agrícolas 15,46                     13,8                11,04 

51 Casa do morador 01 146,64                   130,93              104,75 

52 Casa do morador 02 71,79                     64,1                51,28 

53 Pocilga MATERNIDADE 366,44                   327,18              469,71 

54 Pocilga CRIAÇÃO 352,26                   314,52              262,74 

55 NÚCLEO DE SUÍNOS 327,40                   292,32              258,10 

56 Carpintaria/alojamento 1.077,69                962,22              861,90 

57 Estação de Piscicultura 01 GALPÃO 151,65                   135,40                78,22 

58 Estação de Piscicultura 02 GALPÃO 120,96                   108,00                72,00 

59 Silo Trincheira 135,07                   120,60              140,00 

60 Estrumeira 61,41                     54,83                43,87 

61 Metabolismo 422,82                   377,52              257,52 

62 Alojamento Discente 397,80                   355,18              307,10 

63 Ridesa 530,30                   473,48              372,68 

64 casa vegetação  (ridesa) 344,06                                      307,20              307,20 

65 Cutia 196,87                   175,78              128,18 

66 Catetos 308,56                   275,50              238,00 

67 Apoio cemitério animais 106,83                   95,38                67,11 

68 CA de Veterinária e Agronomia 264,50                   236,16              177,44 

69 Laboratório de Nutrição Animal 494,47                   441,49              356,52 

70 Espaço Serviço 03 (CCA) 190,43                                      170,03              119,26 

71 PARADA FINAL - ONIBUS 244,38                   218,20              186,44 

72 RU 03 846,08                   755,43              750,56 

73 GUARITA 47,02                     41,98                59,24 

74 CASA MORADOR 4 107,52                   96,00                77,00 

        23.477,55 

ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1 Auditório CTT 575,86                   514,16              491,29 

2 Prédio pos cce 2.151,71                1921,17           1.772,06 

3 Departamento de música e artes visuais 153,56                   137,11              105,39 

4 Laboratório de comunicação social 101,75                   90,85                72,64 

5 Prédio do Colégio (ANTIGO) 4.507,82                4024,84           3.457,60 

6 PRÉDIO DO COLÉGIO 

(AMPLIAÇÃO 01, 02, 03 E 04)
788,41                   703,94              648,47 

7 POSTO MÉDICO 154,63                   138,06              115,56 

8 Quadra Coberta 1.768,70                1579,20           1.166,00 

9 APRISCO 01 132,60                   118,39                96,81 

10 APRISCO 02 + BRETE 212,95                   190,13              121,08 

11 DEPÓSITO 01 47,02                     41,98                29,62 

12 DEPÓSITO 02 47,02                     41,98                29,62 

CTT

Sub-total



          8.106,14 

ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST. (m²)

1 PREX 1.499,24                                1.338,61           1.075,92 

2 Prédio pos cce 2.628,67                                2.347,03           2.308,00 

3 Departamento de música e artes visuais 397,02                                      354,48              310,91 

4 Laboratório de comunicação social 2.314,63                                2.066,63           1.800,91 

5
Engate SG 07 - SG 08 - Sup. Rec. 

Humanos
569,76                                      508,71              431,69 

6 Centro Integrado 01 duplicado (CCE) 1.259,26                                1.124,34           1.867,36 

7 Centro Integrado 01 (CCE) 1.353,15                                1.208,17           1.937,89 

8 Centro Integrado 02 (CCN) 1.025,24                                   915,39           1.235,12 

10 Bloco 01 PRAEC 233,90                                      208,84              149,67 

11 Bloco 02 PRAEC CACOM 233,90                                      208,84              148,78 

12 Bloco 03 (Serv. Odontológico) 380,88                                      340,07              260,77 

13
Espaço Serviço 01 (Centro Integrado 

02)
156,93                                      140,12                95,62 

14 Espaço Serviço 02 (SG 08 - SG 09) 190,43                                      170,03              119,26 

16 Protocolo e Arquivo Geral 575,03                                      513,42              649,23 

17 Almoxarifado 2.575,07                                2.299,17           1.889,95 

18 Juizado 647,66                                      578,27              492,92 

19 Vigilância 321,78                                      287,30              203,06 

20 RU Central 1.614,31                                1.441,35           1.312,54 

22

Espaço Comunitário ( Biblioteca 

Central, Bancos, RU 02, Cine Teatro, 

FADEX, NINTEC, Editora, Farmácia 

Escola e Livraria)

14.140,00                            12.625,00         12.068,33 

23 CAC 1.165,88                                1.040,96              937,96 

24 Noé Mendes 1.890,97                                1.688,37           1.465,92 

25 TROPEN 1.252,07                                1.117,92           1.180,06 

26 Gráfica 579,90                                      517,77              429,54 

27 Garagem 1.411,20                                1.260,00           1.138,76 

28 Manutenção 925,12                                      826,00              677,88 

29 Manutenção 02 (NOVA) 338,35                                      302,10              260,97 

30 EAD (unidade Centro - Praça Saraiva) 464,04                                      414,32           1.101,84 

31 Residência Universitária 01 611,40                                      545,89              822,71 

32 Residência Universitária 02 982,09                                      876,87           1.362,99 

33 Paradas de ônibus (15) 419,63                                      374,67              275,79 

34 Guaritas 139,28                                      124,36                90,32 

35 Pórtico de entrada 337,56                                      301,39              301,39 

36
Subestação / gerador abrigado / 

cubículo medição
392,00                                      350,00              350,00 

Sub-total

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 



37 Coreto e apoio 199,04                                      177,71              149,16 

38 Lixeiras 180,36                                      161,04              111,74 

        39.014,96 

      193.090,34 

Sub-total

Agenor Francisco Rocha Junior

Teresina, 25 de janeiro de 2024

TOTAL

Chefe da Divisaão de Gestão Ambiental
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ITEM  BLOCO 

 ÁREA DE 

COBERTURA 

(m²) 

 PROJ. 

COBERTURA 

(m²)

ÁREA 

CONST.(m²)

1 Laboratório de Anatomia                   709,74                633,70              508,73 

2 Fábrica de Ração                   492,03                439,31              250,48 

3 Hospital Veterinário                4.205,20             3.754,64           2.510,61 

4 Auditório                   492,07                439,35              439,35 

5 Bloco 01 (Salas de Aula)                1.942,75             1.734,60           1.400,10 

6
Bloco 02 (Salas de Professor, Informática 

e Biblioteca)
               2.354,82             2.102,52           1.688,07 

7 Bloco 03 (Administrativo)                2.904,97             2.593,72           2.079,45 

8
Bloco 04 (Restaurante Universitário e 

CA's)
               2.040,33             1.821,72           1.467,49 

9 Bloco 05 (Laboratórios)                2.251,70             2.010,45           1.629,89 

10 Bloco 06 (Salas de Aula)                1.942,75             1.734,60           1.463,04 

11 Bloco 07 (Laboratórios)                2.457,78             2.194,45           1.770,24 

12 Bloco 08 (Laboratório de Solos)                   467,77                417,65              339,90 

13 Bloco 09 (Laboratório de Flores)                     74,48                  66,50                38,12 

14
Bloco 10 (Laboratório de Nutrição 

Animal)
                  290,68                259,54              160,23 

15 Aprisco                   151,39                135,17                72,13 

16 Brete e Tronco                   111,94                  99,95                77,03 

17 Aviários (05 unidades)                   244,44                218,25              174,60 

18 Pocilga (02 unidades)                   915,28                817,21              653,77 

19 Aviários para Cortes (04 unidades)                1.331,64             1.188,96              887,33 

29 Galpão Creche de Terminação                   394,24                352,00              461,02 

30 Abatedouro                   249,87                223,10              178,48 

31 Abrigo / Baias                   474,95                424,06              325,32 

32 Bloco Administrativo - CTBJ                   326,89                291,87              240,26 

33
Bloco de Auditório, Cantina e Salas de 

Aula - CTBJ
                  842,35                752,10              638,29 

34 Bloco de Banheiros - CTBJ                   225,86                201,66              156,70 

35 Bloco de Salas de Aula - CTBJ                   477,65                426,47              358,61 

36 Bloco de Salas de Professor - CTBJ                   583,62                521,09              441,99 

37 Bloco de Laboratórios e Biblioteca - CTBJ                   399,58                356,77              298,32 
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Laboratório de Solos, Informática, 

Topografia e Enfermagem - CTBJ
                  529,89                473,12              402,12 

39 Bloco de laboratórios - CTBJ                   389,54                347,80              300,00 

40 Quadra Poliesportiva - CTBJ                1.756,16             1.568,00           1.186,47 

41 Almoxarifado                   106,06                  94,70                75,76 

42 Alojamento 01                   380,18                339,45              292,04 

43 Alojamento 02                   535,92                478,50              307,43 

44 Sala de Informática e Biblioteca                   148,40                132,50              106,90 

45 Lavanderia                     85,01                  75,90                60,72 

46 Apicultura                   384,28                343,11              274,49 

47 Estábulo 01                   405,06                361,66              289,33 

48 Estábulo 02                   165,31                147,60              118,08 

49 Casa do Morador 01                     67,20                  60,00                48,00 

50 Casa do Morador 02                     67,20                  60,00                48,00 

51 Alojamento 01                   191,15                170,67              136,54 

52 Alojamento 02                   472,40                421,79              307,43 

53 Galpão (Depósitos, Banheiros e Pátio)                   362,08                323,29              258,63 

54 Estábulo 01                   404,60                361,25              289,00 

55 Criação de Aves                   159,36                142,29                79,12 

56 Pós graduação                1.428,02             1.275,02           1.819,45 

57 Depósito para almoxarifado                   404,60                361,25              289,00 

        27.398,06 TOTAL

Agenor Francisco Rocha Junior

Chefe da Divisaão de Gestão Ambiental

Teresina, 25 de janeiro de 2024
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