

Nº do Termo:

15849

26101 - MEC - Administração Direta

0000100.394.445/0124-52 SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 6º andar

Bairro ou Distrito:

Município:

UF:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Brasília

Brasília

DF

70047900

61-2022-7671

seb@mec.gov.br

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DADOS CADASTRAIS UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

DADOS DA AUTORIDADE COMPETENTE

Nome da Autoridade competente:	Número do CPF:	Nº da Cédula da CI:	Órgão Expedidor:	Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:		
NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA	182.571.353-72	Não informado	Não informado	LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA		
Identificação do Ato que confere poderes para assinatura:		Endereço:		Bairro ou Distrito:	Município:	UF:
		CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRONIO PORTELLA S/N		ININGA	Teresina	Piauí
CEP	Telefone	E-Mail		Cargo		
64.049-550	86-3215-5527	nadirnn@ufpi.edu.br		Professor / Consultor da Universidade		

DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do órgão ou entidade descentralizada	Código da Gestão:	CNPJ:	Razão Social:		Endereço:
26279 -UFPI - Fundação Universidade Federal do Piauí	15265	06.517.387/0001-34	Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr		CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRONIO PORTELLA S/N
Bairro ou Distrito:	Município:	UF:	CEP:	Telefone:	E-mail:
ININGA	Teresina	PI	64.049-550	86-3215-5511	reitoria@ufpi.edu.br

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:	Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
154048 - fundação universidade federal do piaui	154048 - fundação universidade federal do piaui

OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

O plano de trabalho tem como objeto a implementação, gestão e atualização de um portal unificado voltado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) e da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática (OPMbr), além da promoção de boas práticas pedagógicas durante o segundo semestre de 2025 e o ano 2026.

Obrigações e Competências dos Partícipes

Unidade Descentralizadora:

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;

II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;

III - descentralizar os créditos orçamentários;

IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;

V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;

VI - aprovar as alterações no TED;

VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário;

VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;

IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração, quando cabível;

X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;

XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;

XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;

XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico;

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto;

XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.;

Unidade Descentralizada:

I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;

II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;

III - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;

IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;

V - aprovar as alterações no TED;

VI - encaminhar à Unidade Descentralizadora:

a) Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado;

b) O Relatório final de Cumprimento do Objeto;

VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional;

VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED, quando necessário;

IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora;

X - devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não utilizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;

XI - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;

XII - disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIII - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de restituição previstas na legislação específica;

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial;

XV - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora;

Vigência

O Prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto n 10.426, de 2020.

Início:	Fim: 31/12/2026
---------	-----------------

VALOR DO TED

Classificação Funcional Programática

Ano	Programa de Trabalho	Ação	Plano Interno	Descrição da Ação constante da LOA	Natureza da Despesa	Valor(em R\$ 1,00)
2026					33900000	842.417,00
2026					44900000	1.157.583,00
2025		0509	GBB15F56OLN	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	33903900	3.000.000,00
2025		0509	GBB15F56OLN	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	44903900	1.000.000,00
TOTAL						6.000.000,00

Bens Remanescentes	
O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?	Sim

Das Alterações

Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respectivo Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteração do objeto do objeto aprovado.

As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.

Da Avaliação dos Resultados

A Unidade Descentralizada apresentará relatório de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do decreto nº 10.426, de 2020, cuja análise ocorrerá pela Unidade Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo normativo.

Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público.

Da Denúncia e Rescisão

Denúncia

O TED poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que participaram voluntariamente do TED.

Rescisão

São motivos para rescisão do TED: 1. O inadimplemento de cláusulas pactuadas; 2. A constatação, a qualquer tempo, de irregularidades em sua execução; 3. A verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; 4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

Solução de Conflito

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

Publicação

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

Assinatura

Autorizado pelo(a) NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA CPF 182.571.353-72 no dia 17/07/2025 16:58:08

Nada Encontrado

Gestores Responsáveis

De acordo com o art. 17 do Decreto 10.426, 16 de Julho de 2020 informar Gestores titulares e suplentes das Unidades Descentralizadora e Descentralizada.

Unidade Descentralizadora

CPF do Titular:	Nome do Titular:
017.103.441-48	ERIKA BOTELHO GUIMARAES
CPF do Suplente:	Nome do Suplente:
609.725.183-12	ANANDA CARRIAS LIMA SOUSA

Unidade Descentralizada

CPF do Titular:	Nome do Titular:
229.044.503-78	LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA
CPF do Suplente:	Nome do Suplente:
077.579.563-15	GILDASIO GUEDES FERNANDES

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Apoio às ações das olimpíadas OLP e OPMbr.

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):
26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:
KATIA HELENA SERAFINA CRUZ SCHWEICKARDT

Número do CPF:
001.201.787-61

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:
150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:
26279 - Fundação Universidade Federal do Piauí

Nome da autoridade competente:
NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA

Número do CPF:
182.571.353-72

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
LIVIA FERNANDA NERY DA SILVA

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:
154048 - fundação universidade federal do piaui

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:
154048 - fundação universidade federal do piaui

3 - OBJETO

O plano de trabalho tem como objeto a implementação, gestão e atualização de um portal unificado voltado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) e da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática (OPMbr), além da promoção de boas práticas pedagógicas durante o segundo semestre de 2025 e o ano 2026.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

As ações a serem desenvolvidas no âmbito deste Termo de Execução Descentralizada (TED) envolvem a implementação, gestão contínua e atualização de um portal unificado destinado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) e da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática (OPMbr). O portal também abrigará iniciativas voltadas à promoção e compartilhamento de boas práticas pedagógicas relacionadas ao ensino da leitura, escrita e matemática. As metas incluem o desenvolvimento de funcionalidades específicas para os processos de inscrição, avaliação e acompanhamento das olimpíadas, a curadoria e publicação de conteúdos pedagógicos relevantes, bem como a garantia da manutenção tecnológica e da acessibilidade da plataforma durante o segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026. Ações: 1. Desenvolvimento da Plataforma Digital: O portal deverá conter áreas específicas para: adesão às olimpíadas (OLP e OPMbr), acesso a recursos e materiais formativos e informativos (OLP e OPMbr), divulgação de calendários, regulamentos e novidades. Seção de boas práticas pedagógicas em Português e Matemática (experiências exitosas, vídeos, artigos, sequências didáticas). Notícias e campanhas de incentivo à participação. Painel inteligente de dados para acompanhamento de inscrições e demais etapas, com extração de relatórios periódicos, por UF e dependência administrativa. E alta disponibilidade para suportar grande volume de acessos de usuários simultâneos. Cronograma de desenvolvimento: Fase 1 (junho - julho de 2025): Planejamento e Levantamento de Requisitos Reuniões com as partes interessadas (stakeholders), definição do escopo do projeto e levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. Fase 2 (agosto - setembro 2025): Design e Arquitetura Prototipação e definição da arquitetura técnica. Fase 3 (agosto - outubro 2025): Desenvolvimento. Construção dos módulos frontend e backend, integração de serviços. Fase 4 (Lançamento - outubro 2025): Testes e Qualidade Testes unitários, de integração e de carga. Fase 5 (Novembro 2025 - fevereiro 2026): Implantação e Treinamento. Lançamento do sistema em produção e treinamento da equipe organizadora. 2. Infraestrutura de Data Center: Aquisição de equipamentos (junho - setembro de 2025). Gestão (outubro de 2025 a dezembro de 2026). 3. Formação de Professores e Gestores: (dezembro de 2025 - fevereiro de 2026) Capacitação para utilização da plataforma digital. Curso de formação para etapa escolar. Materiais de apoio para etapa escolar. Coordenação de mobilização junto as redes de ensino. Coordenação de Matemática. Coordenador Institucional de Matemática. Coordenação de Língua Portuguesa. Coordenador Institucional de Língua Portuguesa. 4. Revisão e Atualização dos Materiais: (junho - dezembro de 2025) Atualização, correção e reescrita dos conteúdos da OLP. Produção de materiais da OPMBR. Contratação de bolsistas para a realização desse trabalho, sob a supervisão de bolsistas sênior indicados pelo MEC. Metas: Certificar 50.000 estudantes participantes. Capacitar 5.000 professores. Certificar 80 finalistas e premiar 20 vencedores nacionais. Implantar uma plataforma digital para uso em todas as etapas da OLP e OPMBR.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A implementação de um portal unificado voltado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da OLP e OPMbr, se faz relevante como política pública de incentivo à ampliação da aprendizagem em língua portuguesa e matemática no Brasil. O CEAD estabelece assim uma parceria técnica e pedagógica, contribuindo para a excelência da execução do projeto.

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Sim

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
Despesas operacionais e administrativas (DOA) - R\$ 495.000,00 (8,25%).

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	1. Plataforma Digital	Comissão de Desenvolvimento	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00	31/07/2025	31/10/2025

	Produto 1	Planejamento e Levantamento de Requisitos; Design e Arquitetura; Desenvolvimento, Testes e Qualidade; Implantação e Treinamento.	Comissão de Desenvolvimento	1,00	1.950.000,00	1.950.000,00	31/07/2025	31/10/2025
Meta 1		1. Plataforma Digital	Comissão de Desenvolvimento	1,00	200.000,00	200.000,00	01/07/2026	31/12/2026
	Produto 2	Ferramentas com recursos de IA.	Comissão de Desenvolvimento	1,00	200.000,00	200.000,00	01/07/2026	31/12/2026
Meta 1		1. Plataforma Digital	Comissão de Desenvolvimento	1,00	60.000,00	60.000,00	01/01/2026	31/12/2026
	Produto 3	Manutenção	Comissão de Desenvolvimento	1,00	60.000,00	60.000,00	01/01/2026	31/12/2026
Meta 2		2. Infraestrutura	Comissão de Infraestrutura	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00	31/07/2025	31/12/2026
	Produto 4	Data Center.	Comissão de Infraestrutura	1,00	1.900.000,00	1.900.000,00	31/07/2025	31/12/2026
Meta 2		2. Infraestrutura	Comissão de Infraestrutura	1,00	100.000,00	100.000,00	01/01/2026	31/12/2026
	Produto 5	Gestão Data Center.	Comissão de Infraestrutura	1,00	100.000,00	100.000,00	01/01/2026	31/12/2026
Meta 2		2. Infraestrutura	Comissão de Infraestrutura	1,00	60.000,00	60.000,00	31/07/2025	31/07/2025
	Produto 6	Computadores Desktop (5 unidades).	Comissão de Infraestrutura	1,00	60.000,00	60.000,00	31/07/2025	31/07/2025
Meta 2		2. Infraestrutura	Comissão de Infraestrutura	1,00	20.240,00	20.240,00	31/07/2025	31/07/2025
	Produto 7	Monitores 32 (5 unidades).	Comissão de Infraestrutura	1,00	20.240,00	20.240,00	31/07/2025	31/07/2025
Meta 2		2. Infraestrutura	Comissão de Infraestrutura	1,00	7.343,00	7.343,00	31/07/2025	31/07/2025
	Produto 8	Impressora (1 unidade).	Comissão de Infraestrutura	1,00	7.343,00	7.343,00	31/07/2025	31/07/2025
Meta 2		2. Infraestrutura	Comissão de Infraestrutura	1,00	70.000,00	70.000,00	31/07/2025	31/07/2025
	Produto 9	Notebooks (5 unidades).	Comissão de Infraestrutura	1,00	70.000,00	70.000,00	31/07/2025	31/07/2025
Meta 3		Apoio Pedagógico e Logístico	Comissão Pedagógica	1,00	658.800,00	658.800,00	31/07/2025	31/12/2025
	Produto 10	Capacitação de professores e gestores escolares para a utilização da plataforma digital da OLP e da OPMbr, com foco na integração das funcionalidades tecnológicas às práticas pedagógicas no ensino da língua portuguesa e da matemática; Concessão de bolsas para coordenadores, equipe multidisciplinar e apoio acadêmico para estudante de graduação ou pós-graduação (com vigência de 12 meses), destinadas à produção de materiais de divulgação da política da OPMbr, sob Comissão Pedagógica.	Comissão Pedagógica	1,00	658.800,00	658.800,00	31/07/2025	31/12/2025
Meta 4		Distribuição de material didático e atendimento	Comissão Administrativa	1,00	458.800,00	458.800,00	01/02/2026	31/10/2026
	Produto 11	Elaboração, revisão e disponibilização de Cadernos Docentes e outros recursos pedagógicos; atendimento passivo via 0800 e e-mail.	Comissão Administrativa	1,00	458.800,00	458.800,00	01/02/2026	31/10/2026
Meta 5		Atividades	Unidade	1,00	19.817,00	19.817,00	31/07/2025	31/12/2026
	Produto 12	Ações das olimpíadas (deslocamentos para eventos (diárias e passagens) e/ou reuniões presenciais; material de consumo).	Unidade	1,00	19.817,00	19.817,00	31/07/2025	31/12/2026
6. Custos Indiretos		Despesas operacionais e administrativas (DOA)(9,09%).	Unidade	1,00	495.000,00	495.000,00	01/08/2025	31/12/2026

6.	Despesas operacionais e administrativas (DOA)	Unidade	1,00	495.000,00	495.000,00	01/08/2025	31/12/2026
Custos Indiretos	(9,09%).						

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
7/2026	R\$ 2.000.000,00
7/2025	R\$ 4.000.000,00

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44903900		R\$ 1.000.000,00
33903900		R\$ 3.000.000,00
44900000		R\$ 1.157.583,00
33900000		R\$ 842.417,00

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Os bens adquiridos, equipamentos de tecnológica, pela Fundação, que serão doados para a Universidade Federal do Piauí no final da execução.

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) NADIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA CPF 182.571.353-72 no dia 17/07/2025 16:58:08

Brasília, 17 de JULHO de 2025

14 - APROVAÇÃO

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 15849/2025

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou da entidade descentralizadora: Ministério da Educação - MEC

Nome da autoridade competente: Katia Helena Serafina Cruz Schweickardt (Secretária de Educação Básica) / Telefone: (61) 2022- 8320 / E-mail: gabinete-seb@mec.gov.br

Número do CPF: ***.201.787.**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Educação Básica – SEB.

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1819, de 11 de setembro de 2023

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentraliza o crédito:

150019 - SEB - Secretaria de Educação Básica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do TED:

150019 - SEB - Secretaria de Educação Básica

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Nome da autoridade competente: EDMILSON MIRANDA DE MOURA

Número do CPF: 351.XXX.XX3-04

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFPI – CEAD/UFPI

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:

154048 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:

154048 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

3. OBJETO:

O plano de trabalho tem como objeto a implementação, gestão e atualização de um portal unificado voltado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) e da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática (OPMbr), além da promoção de boas práticas pedagógicas durante o segundo semestre de 2025 e o ano 2026.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

As ações a serem desenvolvidas no âmbito deste Termo de Execução Descentralizada (TED) envolvem a implementação, gestão contínua e atualização de um portal unificado destinado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) e da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática (OPMbr). O portal também abrigará iniciativas voltadas à promoção e compartilhamento de boas práticas pedagógicas relacionadas ao ensino da leitura, escrita e matemática. As metas incluem o desenvolvimento de funcionalidades específicas para os processos de inscrição, avaliação e acompanhamento das olimpíadas, a curadoria e publicação de conteúdos pedagógicos relevantes, bem como a garantia da manutenção tecnológica e da acessibilidade da plataforma durante o segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026.

Ações:

1. Desenvolvimento da Plataforma Digital:

- O portal deverá conter áreas específicas para: adesão às olimpíadas (OLP e OPMbr), acesso a recursos e materiais formativos e informativos (OLP e OPMbr), divulgação de calendários, regulamentos e novidades. Seção de boas práticas pedagógicas em Português e Matemática (experiências exitosas, vídeos, artigos, sequências didáticas). Notícias e campanhas de incentivo à participação. Painel inteligente de dados para acompanhamento de inscrições e demais etapas, com extração de relatórios periódicos, por UF e dependência administrativa. E alta disponibilidade para suportar grande volume de acessos de usuários simultâneos.
- Cronograma de desenvolvimento:
 - **Fase 1 (junho - julho de 2025): Planejamento e Levantamento de Requisitos**
Reuniões com as partes interessadas (*stakeholders*), definição do escopo do projeto e levantamento de requisitos funcionais e não funcionais.
 - **Fase 2 (agosto - setembro 2025): Design e Arquitetura**
Prototipação e definição da arquitetura técnica.
 - **Fase 3 (agosto - outubro 2025): Desenvolvimento.**
Construção dos módulos frontend e backend, integração de serviços.
 - **Fase 4 (Lançamento - outubro 2025): Testes e Qualidade**
Testes unitários, de integração e de carga.
 - **Fase 5 (Novembro 2025 - fevereiro 2026): Implantação e Treinamento.**
Lançamento do sistema em produção e treinamento da equipe organizadora.

2. Infraestrutura de Data Center:

- Aquisição de equipamentos (junho – setembro de 2025).
- Gestão (outubro de 2025 a dezembro de 2026).

3. Formação de Professores e Gestores: (dezembro de 2025 - fevereiro de 2026)

- Capacitação para utilização da plataforma digital.
- Curso de formação para etapa escolar.
- Materiais de apoio para etapa escolar.
- Coordenação de mobilização junto as redes de ensino.
- Coordenação de Matemática.
- Coordenador Institucional de Matemática.
- Coordenação de Língua Portuguesa.
- Coordenador Institucional de Língua Portuguesa.

4. Revisão e Atualização dos Materiais: (junho - dezembro de 2025)

- Atualização, correção e reescrita dos conteúdos da OLP. Produção de materiais da OPMBr. Contratação de bolsistas para a realização desse trabalho, sob a supervisão de bolsistas “sênior” indicados pelo MEC.

Metas:

- Certificar 50.000 estudantes participantes.
- Capacitar 5.000 professores.
- Certificar 80 finalistas e premiar 20 vencedores nacionais.
- Implantar uma plataforma digital para uso em todas as etapas da OLP e OPMBr.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

O Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) participa de outros programas como: Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é uma das ramificações da Política Nacional de Formação de Professores, Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares – MEC/SEB e outros programas de formação de professores realizado mediante parceria entre a União, Estados, Municípios e Instituições de Ensino Superior (IES), como política pública, com o propósito primordial de induzir a formação inicial e continuada de professores para a educação básica em todo o território nacional, e, adicionalmente, interiorizar a educação superior pública mediante a utilização de polos de apoio presencial e de metodologias de ensino aplicadas à educação a distância.

O CEAD, ainda, integra a Rede Interinstitucional de Formação para a Docência na Educação Infantil (REFEI), fortalecendo uma das ramificações da Política Nacional de Formação de Professores. Nesse sentido articulou-se com mais cinco IES para que em rede fossem ofertadas a pós-graduação com vistas à formação de professores embasadas na nova Base Nacional Curricular.

Parte significativa do ensino de graduação da UFPI é promovida pelo CEAD, sendo que os primeiros cursos na modalidade EAD foram criados em 2006, contando atualmente com mais de 4.000 (quatro mil) alunos, 17 (dezessete) cursos e 48 (quarenta e oito) polos de apoio presencial, em parceria com o governo do estado e dezenas de municípios do Piauí e dois da Bahia.

Por ser habilitada tecnicamente para ofertar cursos a distância e presenciais ou híbridos, propomos confiantes na aprovação o presente Plano de Trabalho buscando suporte orçamentário-financeiro para viabilizar as ofertas da Olimpíada de Língua Portuguesa e da Olimpíada Brasileira dos Professores de Matemática.

Assim, a realização a implementação de um portal unificado voltado à divulgação, adesão, seleção e apoio às ações da OLP e da OPMbr, se faz relevante como política pública de incentivo à ampliação da aprendizagem em língua portuguesa e matemática no Brasil. A inclusão da plataforma digital garantirá gestão eficiente e segura das atividades, promovendo maior inclusão e participação. O Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI) estabelece assim uma parceria técnica e pedagógica, contribuindo para a excelência da execução do projeto.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

Despesas operacionais e administrativas (DOAS) da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação (FADEX) e da Fundação Universidade Federal do Piauí, no valor de até 10% do valor total do TED.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Metas	Descrição	Unidade de Medida	Valor Total	Início Mês/ano	Fim Mês/ano
1. Plataforma Digital	Planejamento e Levantamento de Requisitos; Design e Arquitetura; Desenvolvimento, Testes e Qualidade; Implantação e Treinamento.	Comissão de Desenvolvimento	R\$ 1.950.000,00	Jul/2025	Out/2025
	Ferramentas com recursos de IA.		R\$ 200.000,00	Jul/2026	Dez/2026
	Manutenção.		R\$ 60.000,00	Jan/2026	Dez/2026
2. Infraestrutura	Data Center.	Comissão de Infraestrutura	R\$ 1.900.000,00	Jul/2025	Dez/2025
	Gestão Data Center.		R\$ 100.000,00	Jan/2026	Dez/2026
	Computadores Desktop (5 unidades).		R\$ 60.000,00	Jul/2025	Jul/2025
	Monitores 32" (5 unidades).		R\$ 20.240,00	Jul/2025	Jul/2025
	Impressora (1 unidade).		R\$ 7.343,00	Jul/2025	Jul/2025
	Notebooks (5 unidades).		R\$ 70.000,00	Jul/2025	Jul/2025
3. Apoio Pedagógico e Logístico	Capacitação de professores e gestores escolares para a utilização da plataforma digital da OLP e da OPMbr, com foco na integração das funcionalidades tecnológicas às práticas pedagógicas no ensino da língua portuguesa e da matemática; Concessão de bolsas para coordenadores, equipe multidisciplinar e apoio acadêmico para estudante de graduação ou pós-graduação (com vigência de 12 meses), destinadas à produção de materiais de divulgação da política da OPMbr, sob supervisão pedagógica.	Comissão Pedagógica	R\$ 658.800,00	Jul/2025	Dez/2025
4. Distribuição de material didático e atendimento	Elaboração, revisão e disponibilização de Cadernos Docentes e outros recursos pedagógicos; atendimento passivo via 0800 e e-mail.	Comissão Administrativa	R\$ 458.800,00	Fev/2026	Out/2026

5. Atividades	Ações das olimpíadas (deslocamentos para eventos (diárias e passagens) e/ou reuniões presenciais; material de consumo).		R\$19.817,00	Jul/2025	Dez/2026
6. Custos Indiretos	Despesas operacionais e administrativas (DOA) (8,25%).	Unidade	R\$ 495.000,00	ago/2025	Dez/2026

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Julho/2025	R\$4.000.000,00
Julho 2026	R\$2.000.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39	Não	R\$ 3.347.417,00
44.90.39	Não	R\$ 2.157.583,00
33.90.39	Sim	R\$ 495.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Teresina-PI, Data: *na data da assinatura eletrônica.*

EDMILSON
MIRANDA DE
MOURA:3510597
6304

Assinado de forma digital
por EDMILSON MIRANDA
DE MOURA:35105976304
Dados: 2025.09.10
10:18:35 -03'00'

EDMILSON MIRANDA DE MOURA

Vice-Reitor da Universidade Federal do Piauí, no exercício da Reitoria.

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada

Observação: *Autoridade competente para assinar o TED.*

13. APROVAÇÃO

Local e data

Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora

Observação: *Autoridade competente para assinar o TED.*

Observações:

- 1) *Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada.*
- 2) *A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.*