



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREGÃO 90011/2025

Às 15:54 horas do dia 08 de outubro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23111048602202316, Pregão nº 90011/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PI
Objeto da compra:	Contratação de serviços de engenharia contínuos de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, referenciados aos serviços e insumos constantes nos Relatórios de Custos de Composições (Custos Totais Desonerados) e de Preços de Insumos (Preços Medianos) do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI		
Entrega de propostas:	De 18/08/2025 às 08:00 até 01/09/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/09/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2025 às 08:30:50	Bom dia, senhores licitantes. Daremos início à sessão pública do Pregão nº 90011/2025 da Universidade Federal do Piauí - UFPI
Sistema	01/09/2025 às 08:31:01	Salientamos que toda a comunicação, envio de propostas e documentação de habilitação dar-se-ão exclusivamente no sistema COMPRASNET, via chat e convocação do anexo. No entanto, havendo a qualquer momento necessidade de tratar com a Comissão, encaminhar por e-mail (cpl@ufpi.edu.br), para que a comunicação seja autuada no processo. Ademais, sempre comunicamos pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Sistema	01/09/2025 às 08:31:07	Pedimos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determina o Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções. Por esse motivo, solicitamos que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Sistema	01/09/2025 às 08:31:13	Favor, atendem-se aos AVISOS e as respostas aos pedidos de Esclarecimentos e Impugnações divulgados neste pregão, pois estes vinculam-se ao EDITAL.
Sistema	01/09/2025 às 08:31:20	Lembramos do Aviso postado dia 22/08/2025, às 12h: "Prezados(as) Licitantes, considerando a necessidade de uniformização das informações constantes no Edital, Termo de Referência, Minuta de Contrato e Ata, referente ao Pregão Eletrônico nº 90011/2025, o Setor Requisitante esclarece o seguinte: Onde constar nos documentos do certame as expressões "SINAPI atualizado e vigente" e/ou "SINAPI vigente" (ex.: TR item 1.1, TR item 5.1.2.11 e TR item 5.1.
Sistema	01/09/2025 às 08:31:55	Senhores licitantes, atendem-se ao item 8.10 do Edital e seus subitens (Análise de indícios de INEXEQUIBILIDADE).
Sistema	01/09/2025 às 08:40:44	Senhores licitantes, atenção ao item 8.10.3. -> No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2025 às 09:03:18	Senhores licitantes, atenção ao item 8.10.3. -> No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
Sistema	01/09/2025 às 09:04:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/09/2025 às 09:04:38	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	01/09/2025 às 09:11:32	Senhores licitantes, conforme o subitem 8.1 do Edital, prosseguiremos para a verificação das condições de participação no certame e, posteriormente, partiremos para a fase de julgamento das propostas.
Sistema	01/09/2025 às 09:58:13	Senhores licitantes, iniciaremos a convocação das propostas ajustadas ao último lance/valor negociado.
Sistema	01/09/2025 às 10:12:07	Esclarecemos que nas convocações de anexos, consideraremos as horas úteis.
Sistema	01/09/2025 às 10:48:59	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h00 (Horário de Brasília) de HOJE, dia 01/09/2025 na fase de julgamento das propostas.
Sistema	01/09/2025 às 14:03:01	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 .
Sistema	01/09/2025 às 18:06:43	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, 02/09/2025, às 09h (horário de Brasília).
Sistema	02/09/2025 às 09:02:26	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade à sessão pública do Pregão nº 90011/2025 da Universidade Federal do Piauí - UFPI.
Sistema	02/09/2025 às 09:12:29	Senhores licitantes, procederemos à análise da proposta enviada pelo melhor classificado para dos itens 02, 03 e 04.
Sistema	02/09/2025 às 12:18:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h30min (Horário de Brasília) de hoje, dia 02/09/2025, na fase de julgamento de propostas.
Sistema	02/09/2025 às 14:31:56	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	02/09/2025 às 15:05:26	Senhores licitantes, informamos que a proposta e os documentos complementares foram enviados para análise e emissão de parecer pelo setor técnico/requisitante.
Sistema	02/09/2025 às 15:06:48	Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14:30h (Horário de Brasília) de amanhã, dia 03/09/2025, na fase de julgamento de propostas.
Sistema	03/09/2025 às 14:04:22	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	03/09/2025 às 14:10:44	Corrigindo: A sessão começará as 14h30min.
Sistema	03/09/2025 às 14:32:52	Senhores, ainda não recebemos os pareceres do setor requisitante/técnico quanto à proposta enviada e os documentos complementares.
Sistema	03/09/2025 às 16:02:28	Senhores licitantes, como ainda não recebemos os pareceres do setor requisitante/técnico suspenderemos a sessão e marcamos o retorno para AMANHÃ (04/09/2025), às 15h (horário de Brasília).
Sistema	04/09/2025 às 15:10:49	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	04/09/2025 às 15:31:42	Senhores licitantes, os pareceres foram enviados pelo setor técnico, sendo assim procederemos com o julgamento das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 15:49:02	Finalizada a fase de julgamento das propostas, procederemos com a fase de habilitação para todos os itens.
Sistema	04/09/2025 às 15:51:08	Lembramos que é de responsabilidade do licitante manter atualizadas as informações e os documentos constantes no SICAF, de acordo com o subitem 9.11 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 17:02:32	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (Horário de Brasília) de amanhã, dia 04/09/2025, na fase de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 09:10:41	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	05/09/2025 às 09:45:13	Senhores licitantes, procederemos à CONVOCAÇÃO DO ANEXO DOS DOCUMENTOS para fins de habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 12:06:43	Senhores, os documentos serão analisados.
Sistema	05/09/2025 às 12:07:39	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 15h30 (Horário de Brasília) de hoje, dia 05/09/2025 na fase de habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 15:30:31	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025
Sistema	05/09/2025 às 16:02:01	Senhores licitantes, informamos que a documentação enviada quanto à qualificação técnica e técnico-operacional será enviada para análise pelo setor requisitante/técnico, após o retorno daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	05/09/2025 às 16:03:42	No momento, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (Horário de Brasília) de SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025 na fase de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:49	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	08/09/2025 às 09:20:48	Senhores licitantes, procederemos com a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 09:21:36	Sendo assim, suspenderemos e retornaremos às 14h30 (horário de Brasília) do dia HOJE, 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 14:31:16	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	08/09/2025 às 16:30:32	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (horário de Brasília) do dia de amanhã, 09/09/2025, na fase de habilitação.
Sistema	09/09/2025 às 09:02:12	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	09/09/2025 às 09:58:30	Senhores licitantes, informamos que a documentação enviada quanto à qualificação técnica e técnico-operacional foi enviada para análise pelo setor requisitante/técnico, após o retorno daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	09/09/2025 às 10:04:38	Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos hoje, 09/09/2025, às 15h (horário de Brasília).
Sistema	09/09/2025 às 15:01:52	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	09/09/2025 às 15:19:38	Senhores licitantes,, recebemos parecer do Item 01 quanto à qualificação técnica e técnico-operacional do setor técnico/requisitante.
Sistema	09/09/2025 às 16:20:44	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, 10/09/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	10/09/2025 às 09:00:41	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	10/09/2025 às 11:36:43	Lembramos que o anexo convocado ficará disponível para envio até o encerramento automático pelo sistema.
Sistema	10/09/2025 às 11:37:34	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h (Horário de Brasília) de hoje, dia 10/09/2025, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	10/09/2025 às 11:38:27	Corrigindo: Na fase de habilitação.
Sistema	10/09/2025 às 14:06:16	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	10/09/2025 às 14:24:31	Informamos que o anexo convocado ficará disponível para envio até o encerramento automático pelo sistema.
Sistema	10/09/2025 às 16:30:09	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 08h30 (Horário de Brasília) desta quinta-feira, dia 11/09/2025, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	11/09/2025 às 08:34:13	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	11/09/2025 às 08:42:49	Senhores licitantes, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, no ITEM 03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 08:43:10	Sendo assim, retornaremos ao desempate.
Sistema	11/09/2025 às 12:03:17	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h00 (Horário de Brasília) desta quinta-feira, dia 11/09/2025.
Sistema	11/09/2025 às 14:00:07	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	11/09/2025 às 15:05:27	Informamos que o anexo convocado ficará disponível para envio até o encerramento automático pelo sistema.
Sistema	11/09/2025 às 15:06:07	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (Horário de Brasília) desta sexta-feira, dia 12/09/2025.
Sistema	12/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	12/09/2025 às 12:07:06	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h (Horário de Brasília) de HOJE, dia 12/09/2025.
Sistema	12/09/2025 às 14:04:35	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	12/09/2025 às 17:09:47	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (Horário de Brasília) de segunda-feira, dia 15/09/2025.
Sistema	15/09/2025 às 08:42:28	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	15/09/2025 às 11:43:30	Lembramos que o anexo convocado ficará disponível para envio até o encerramento automático pelo sistema.
Sistema	15/09/2025 às 11:44:39	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14:30h (Horário de Brasília) de hoje, dia 15/09/2025.
Sistema	15/09/2025 às 14:33:59	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	15/09/2025 às 15:48:29	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas foram enviadas para análise pelo setor requisitante/técnico e emissão de parecer quanto à aceitabilidade das propostas.
Sistema	15/09/2025 às 15:49:29	Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14:30h (Horário de Brasília) de amanhã, dia 15/09/2025, na fase de julgamento de propostas.
Sistema	15/09/2025 às 15:50:11	CORRIGINDO: 16/09/2025, amanhã.
Sistema	16/09/2025 às 14:33:12	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	16/09/2025 às 15:13:42	Senhores licitantes, recebemos parecer favorável quanto à aceitabilidade das propostas, pelo setor requisitante/técnico, dos itens 02, 03 e 04. Sendo assim, procederemos com o aceite das propostas.
Sistema	16/09/2025 às 15:41:49	Senhores licitantes, prosseguiremos para a fase de habilitação nos itens que estão com a proposta aceita.
Sistema	16/09/2025 às 16:30:29	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14:30h (Horário de Brasília) de amanhã, dia 17/09/2025, na fase de habilitação.
Sistema	17/09/2025 às 14:45:52	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	17/09/2025 às 14:47:09	Senhores licitantes, informamos que a documentação quanto à qualificação técnica e técnico-operacional foi enviada para análise e emissão de parecer pelo setor requisitante/técnico, após o retorno daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	17/09/2025 às 16:05:13	Considerando que estamos aguardando a emissão do parecer, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14:30h (Horário de Brasília) de amanhã, dia 18/09/2025, na fase de habilitação.
Sistema	18/09/2025 às 14:34:10	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	18/09/2025 às 17:13:38	Considerando que continuamos aguardando a emissão do parecer, suspenderemos a sessão e retornaremos às 10:00h (Horário de Brasília) de amanhã, dia 19/09/2025, na fase de habilitação.
Sistema	19/09/2025 às 10:16:32	Bom dia, senhores licitantes,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 11:58:55	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 15h (horário de Brasília) de hoje, 19/09/2025.
Sistema	19/09/2025 às 15:03:32	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	19/09/2025 às 16:59:36	Considerando a inabilitação do licitante SLP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, itens 02, 03 e 04, procederemos com as condições de participação dos próximos licitantes, de acordo com a ordem de classificação.
Sistema	19/09/2025 às 17:51:44	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (horário de Brasília) de segunda-feira, 22/09/2025.
Sistema	22/09/2025 às 09:02:24	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	22/09/2025 às 11:29:36	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h30 (horário de Brasília) de hoje, 22/09/2025.
Sistema	22/09/2025 às 14:33:02	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	22/09/2025 às 16:26:05	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 10h (horário de Brasília) de amanhã, 23/09/2025.
Sistema	23/09/2025 às 10:01:50	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	23/09/2025 às 12:01:20	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h30 (horário de Brasília) de hoje, 23/09/2025.
Sistema	23/09/2025 às 14:36:46	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	23/09/2025 às 16:56:26	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 09h (horário de Brasília) de amanhã, 24/09/2025.
Sistema	24/09/2025 às 09:02:03	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025 (SRP).
Sistema	24/09/2025 às 12:08:06	Lembramos que o anexo convocado ficará disponível para envio até o encerramento automático pelo sistema.
Sistema	24/09/2025 às 12:09:57	Senhores licitantes, informamos que as propostas recebidas foram enviadas para análise pelo setor requisitante/técnico e emissão de parecer quanto à aceitabilidade das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 12:15:42	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 15h (Horário de Brasília) de hoje, dia 24/09/2025, na fase de julgamento das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 15:11:58	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	24/09/2025 às 15:15:09	Senhores licitantes, informamos que recebemos os pareceres do setor requisitante/técnico e procederemos com o julgamento das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 17:35:57	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã (24/09/2025), às 10h (horário de Brasília).
Sistema	24/09/2025 às 17:36:34	CORRIGINDO: Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã (25/09/2025), às 10h (horário de Brasília).
Sistema	25/09/2025 às 10:03:11	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	25/09/2025 às 12:04:27	Senhores licitantes, informamos que a documentação enviada quanto à qualificação técnica e técnico-operacional foi enviada para análise pelo setor requisitante/técnico, após o retorno daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	25/09/2025 às 12:07:05	Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã (26/09/2025), às 10h (horário de Brasília).
Sistema	26/09/2025 às 10:02:43	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	26/09/2025 às 10:04:07	Informamos que seguimos aguardando o envio do parecer quanto à qualificação técnica e técnico-operacional pelo setor técnico/requisitante.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 12:08:12	Senhores licitantes, não recebemos o parecer ainda. Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos segunda-feira (29/09/2025), às 10h (horário de Brasília).
Sistema	29/09/2025 às 10:00:04	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	29/09/2025 às 10:37:49	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h30 (Horário de Brasília) de hoje, dia 29/09/2025.
Sistema	29/09/2025 às 14:39:19	Boa tarde, senhores licitantes. Daremos continuidade ao Pregão Eletrônico N 90011/2025.
Sistema	29/09/2025 às 15:04:58	Recebemos o parecer do setor requisitante/técnico, sendo assim daremos continuidade a fase de habilitação.
Sistema	29/09/2025 às 17:42:52	Senhores licitantes, ocorreu registro de intenção de recurso no item 01.
Sistema	29/09/2025 às 17:43:03	Declaramos encerrada esta sessão.
Sistema	29/09/2025 às 17:43:13	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/09/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
01/09/2025 às 09:04:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Prestação de serviços de Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no Campus Ministro Petrônio Portella e Unidades Externas (CCS, CEAD) - Teresina/Piauí

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.193.221,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 4.193.221,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.542.***-2 - LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA para MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70, melhor lance: 45,00% (R\$ 2.306.271,5500) (unitário) / 45,00% (R\$ 2.306.271,5500) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.895.759/0001-04 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	11,00% (R\$ 3.731.966,6900) (unitário) 11,00% (R\$ 3.731.966,6900) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	10,10% (R\$ 3.769.705,6790) (unitário) 10,10% (R\$ 3.769.705,6790) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (unitário) 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
19.060.022/0001-75 - CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	21,95% (R\$ 3.272.808,9905) (unitário) 21,95% (R\$ 3.272.808,9905) (total)		-
Valor proposta: 5,12% (R\$ 3.978.528,0848) (unitário) 5,12% (R\$ 3.978.528,0848) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.670.246/0001-55 - CONSTRUTORA INTEGRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	18,00% (R\$ 3.438.441,2200) (unitário) 18,00% (R\$ 3.438.441,2200) (total)		-
Valor proposta: 18,00% (R\$ 3.438.441,2200) (unitário) 18,00% (R\$ 3.438.441,2200) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.471.673/0001-95 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	28,43% (R\$ 3.001.088,2697) (unitário) 28,43% (R\$ 3.001.088,2697) (total)		-
Valor proposta: 28,43% (R\$ 3.001.088,2697) (unitário) 28,43% (R\$ 3.001.088,2697) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PI	46,00% (R\$ 2.264.339,3400) (unitário) 46,00% (R\$ 2.264.339,3400) (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (unitário) 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.521.400/0001-04 - CONSTRUTORA R D LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	18,10% (R\$ 3.434.247,9990) (unitário) 18,10% (R\$ 3.434.247,9990) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
40.566.362/0001-69 - COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
17.875.278/0001-05 - DTL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	29,00% (R\$ 2.977.186,9100) (unitário) 29,00% (R\$ 2.977.186,9100) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (unitário) 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
21.027.140/0001-23 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	25,02% (R\$ 3.144.077,1058) (unitário) 25,02% (R\$ 3.144.077,1058) (total)		-
Valor proposta: 1,01% (R\$ 4.150.869,4679) (unitário) 1,01% (R\$ 4.150.869,4679) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.155.999/0001-55 - G3 POLARIS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,30% (R\$ 4.180.641,3370) (unitário) 0,30% (R\$ 4.180.641,3370) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
13.245.525/0001-39 - GERAWATTS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	21,90% (R\$ 3.274.905,6010) (unitário) 21,90% (R\$ 3.274.905,6010) (total)		-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 3.773.898,9000) (unitário) 10,00% (R\$ 3.773.898,9000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
46.986.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	15,00% (R\$ 3.564.237,8500) (unitário) 15,00% (R\$ 3.564.237,8500) (total)		-
Valor proposta: 15,00% (R\$ 3.564.237,8500) (unitário) 15,00% (R\$ 3.564.237,8500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.472.483/0001-01 - I M ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	17,20% (R\$ 3.471.986,9880) (unitário) 17,20% (R\$ 3.471.986,9880) (total)		-
Valor proposta: 17,20% (R\$ 3.471.986,9880) (unitário) 17,20% (R\$ 3.471.986,9880) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
00.255.269/0001-19 - J E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)		-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	5,01% (R\$ 3.983.140,6279) (unitário) 5,01% (R\$ 3.983.140,6279) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	10,00% (R\$ 3.773.898,9000) (unitário) 10,00% (R\$ 3.773.898,9000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (unitário) 25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	31,50% (R\$ 2.872.356,3850) (unitário) 31,50% (R\$ 2.872.356,3850) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.292.803/0001-53 - MARCELO ALMEIDA DA COSTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)		-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.561.863/0001-70 - MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	45,00% (R\$ 2.306.271,5500) (unitário) 45,00% (R\$ 2.306.271,5500) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (unitário) 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.627.998/0001-99 - OGC ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	20,00% (R\$ 3.354.576,8000) (unitário) 20,00% (R\$ 3.354.576,8000) (total)	-
Valor proposta: 20,00% (R\$ 3.354.576,8000) (unitário) 20,00% (R\$ 3.354.576,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.192.284/0001-89 - PILAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	28,50% (R\$ 2.998.153,0150) (unitário) 28,50% (R\$ 2.998.153,0150) (total)	-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 3.773.898,9000) (unitário) 10,00% (R\$ 3.773.898,9000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.369.947/0001-68 - R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.098.341/0001-30 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (unitário) 25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (total)	-
Valor proposta: 15,00% (R\$ 3.564.237,8500) (unitário) 15,00% (R\$ 3.564.237,8500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.416.160/0001-16 - SANTORINI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	34,50% (R\$ 2.746.559,7550) (unitário) 34,50% (R\$ 2.746.559,7550) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (unitário) 5,00% (R\$ 3.983.559,9500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.991.931/0001-64 - SLP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MA	43,50% (R\$ 2.369.169,8650) (unitário) 43,50% (R\$ 2.369.169,8650) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (unitário) 25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.541.228/0001-42 - TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (unitário) 0,01% (R\$ 4.192.801,6779) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	42,10% (R\$ 2.427.874,9590) (unitário) 42,10% (R\$ 2.427.874,9590) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (unitário) 1,00% (R\$ 4.151.288,7900) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.230.747/0001-88 - VIABILIZA SOLUCOES PREDIAIS, TECNOLOGICAS E LUMINOTECNICAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,02% (R\$ 4.192.382,3558) (unitário) 0,02% (R\$ 4.192.382,3558) (total)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 4.192.382,3558) (unitário) 0,02% (R\$ 4.192.382,3558) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.724.406/0001-33 - WN CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	45,70% (R\$ 2.276.919,0030) (unitário) 45,70% (R\$ 2.276.919,0030) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (unitário) 25,00% (R\$ 3.144.915,7500) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
01/09/2025 às 08:31:34	20.419.850/0001-36	10,00% (R\$ 3.773.898,9000)
01/09/2025 às 08:31:40	49.098.341/0001-30	25,00% (R\$ 3.144.915,7500)
01/09/2025 às 08:32:24	11.724.406/0001-33	32,00% (R\$ 2.851.390,2800)
01/09/2025 às 08:32:26	03.143.714/0002-28	25,00% (R\$ 3.144.915,7500)
01/09/2025 às 08:32:48	35.230.250/0001-00	10,10% (R\$ 3.769.705,6790)
01/09/2025 às 08:33:38	19.060.022/0001-75	20,50% (R\$ 3.333.610,6950)
01/09/2025 às 08:34:04	05.192.284/0001-89	24,99% (R\$ 3.145.335,0721)

Data/hora	Participante	Lance
01/09/2025 às 08:34:50	17.875.278/0001-05	5,00% (R\$ 3.983.559,9500)
01/09/2025 às 08:35:20	17.875.278/0001-05	28,00% (R\$ 3.019.119,1200)
01/09/2025 às 08:36:10	54.911.210/0001-60	32,50% (R\$ 2.830.424,1750)
01/09/2025 às 08:38:02	11.895.759/0001-04	11,00% (R\$ 3.731.966,6900)
01/09/2025 às 08:38:07	22.214.604/0001-73	25,01% (R\$ 3.144.496,4279)
01/09/2025 às 08:38:29	22.561.863/0001-70	32,60% (R\$ 2.826.230,9540)
01/09/2025 às 08:39:05	54.911.210/0001-60	33,00% (R\$ 2.809.458,0700)
01/09/2025 às 08:39:26	22.561.863/0001-70	33,10% (R\$ 2.805.264,8490)
01/09/2025 às 08:39:37	13.245.525/0001-39	21,10% (R\$ 3.308.451,3690)
01/09/2025 às 08:39:40	10.521.400/0001-04	18,10% (R\$ 3.434.247,9990)
01/09/2025 às 08:39:44	02.425.466/0001-64	5,01% (R\$ 3.983.140,6279)
01/09/2025 às 08:39:48	54.911.210/0001-60	33,20% (R\$ 2.801.071,6280)
01/09/2025 às 08:39:52	18.991.931/0001-64	30,00% (R\$ 2.935.254,7000)
01/09/2025 às 08:39:54	22.561.863/0001-70	33,30% (R\$ 2.796.878,4070)
01/09/2025 às 08:40:00	54.911.210/0001-60	33,40% (R\$ 2.792.685,1860)
01/09/2025 às 08:40:07	22.561.863/0001-70	34,00% (R\$ 2.767.525,8600)
01/09/2025 às 08:40:23	17.875.278/0001-05	29,00% (R\$ 2.977.186,9100)
01/09/2025 às 08:41:11	00.416.160/0001-16	34,50% (R\$ 2.746.559,7550)
01/09/2025 às 08:41:18	22.561.863/0001-70	35,00% (R\$ 2.725.593,6500)
01/09/2025 às 08:41:24	54.911.210/0001-60	35,10% (R\$ 2.721.400,4290)
01/09/2025 às 08:41:30	22.561.863/0001-70	36,00% (R\$ 2.683.661,4400)
01/09/2025 às 08:41:46	54.911.210/0001-60	36,10% (R\$ 2.679.468,2190)
01/09/2025 às 08:41:53	22.561.863/0001-70	36,50% (R\$ 2.662.695,3350)
01/09/2025 às 08:42:26	54.911.210/0001-60	36,60% (R\$ 2.658.502,1140)
01/09/2025 às 08:42:29	05.192.284/0001-89	25,10% (R\$ 3.140.722,5290)
01/09/2025 às 08:42:30	22.561.863/0001-70	37,00% (R\$ 2.641.729,2300)
01/09/2025 às 08:42:44	54.911.210/0001-60	37,10% (R\$ 2.637.536,0090)
01/09/2025 às 08:42:48	22.561.863/0001-70	37,50% (R\$ 2.620.763,1250)
01/09/2025 às 08:42:53	18.991.931/0001-64	37,15% (R\$ 2.635.439,3985)
01/09/2025 às 08:43:03	54.911.210/0001-60	37,60% (R\$ 2.616.569,9040)
01/09/2025 às 08:43:07	22.561.863/0001-70	38,00% (R\$ 2.599.797,0200)
01/09/2025 às 08:43:08	18.991.931/0001-64	37,61% (R\$ 2.616.150,5819)
01/09/2025 às 08:43:59	54.911.210/0001-60	38,10% (R\$ 2.595.603,7990)
01/09/2025 às 08:44:00	20.155.999/0001-55	0,20% (R\$ 4.184.834,5580)

Data/hora	Participante	Lance
01/09/2025 às 08:44:06	22.561.863/0001-70	38,50% (R\$ 2.578.830,9150)
01/09/2025 às 08:44:57	54.911.210/0001-60	38,60% (R\$ 2.574.637,6940)
01/09/2025 às 08:45:06	22.561.863/0001-70	39,00% (R\$ 2.557.864,8100)
01/09/2025 às 08:45:19	54.911.210/0001-60	39,10% (R\$ 2.553.671,5890)
01/09/2025 às 08:45:29	22.561.863/0001-70	39,50% (R\$ 2.536.898,7050)
01/09/2025 às 08:46:21	05.192.284/0001-89	26,00% (R\$ 3.102.983,5400)
01/09/2025 às 08:46:23	11.724.406/0001-33	39,90% (R\$ 2.520.125,8210)
01/09/2025 às 08:46:26	22.561.863/0001-70	40,00% (R\$ 2.515.932,6000)
01/09/2025 às 08:46:53	21.027.140/0001-23	25,02% (R\$ 3.144.077,1058)
01/09/2025 às 08:47:09	54.911.210/0001-60	40,10% (R\$ 2.511.739,3790)
01/09/2025 às 08:47:33	11.724.406/0001-33	40,60% (R\$ 2.490.773,2740)
01/09/2025 às 08:47:39	54.911.210/0001-60	40,70% (R\$ 2.486.580,0530)
01/09/2025 às 08:47:54	22.561.863/0001-70	41,00% (R\$ 2.474.000,3900)
01/09/2025 às 08:48:06	10.846.808/0001-48	25,00% (R\$ 3.144.915,7500)
01/09/2025 às 08:48:11	11.724.406/0001-33	42,00% (R\$ 2.432.068,1800)
01/09/2025 às 08:48:58	22.561.863/0001-70	42,10% (R\$ 2.427.874,9590) *
01/09/2025 às 08:49:01	19.060.022/0001-75	21,35% (R\$ 3.297.968,3165)
01/09/2025 às 08:49:52	20.155.999/0001-55	0,30% (R\$ 4.180.641,3370)
01/09/2025 às 08:50:01	10.846.808/0001-48	27,00% (R\$ 3.061.051,3300)
01/09/2025 às 08:50:47	13.245.525/0001-39	21,20% (R\$ 3.304.258,1480)
01/09/2025 às 08:51:29	22.214.604/0001-73	42,10% (R\$ 2.427.874,9590)
01/09/2025 às 08:52:08	22.561.863/0001-70	42,01% (R\$ 2.431.648,8579)
01/09/2025 às 08:53:04	54.911.210/0001-60	42,20% (R\$ 2.423.681,7380)
01/09/2025 às 08:53:43	22.561.863/0001-70	42,11% (R\$ 2.427.455,6369)
01/09/2025 às 08:55:00	11.724.406/0001-33	43,00% (R\$ 2.390.135,9700)
01/09/2025 às 08:55:09	22.561.863/0001-70	42,21% (R\$ 2.423.262,4159)
01/09/2025 às 08:55:10	54.911.210/0001-60	43,10% (R\$ 2.385.942,7490)
01/09/2025 às 08:55:58	10.846.808/0001-48	31,50% (R\$ 2.872.356,3850)
01/09/2025 às 08:56:00	05.192.284/0001-89	27,50% (R\$ 3.040.085,2250)
01/09/2025 às 08:57:29	11.724.406/0001-33	43,30% (R\$ 2.377.556,3070)
01/09/2025 às 08:57:37	05.192.284/0001-89	28,50% (R\$ 2.998.153,0150)
01/09/2025 às 08:57:39	54.911.210/0001-60	43,40% (R\$ 2.373.363,0860)
01/09/2025 às 08:58:37	18.991.931/0001-64	43,50% (R\$ 2.369.169,8650)
01/09/2025 às 08:58:48	30.807.045/0001-33	5,00% (R\$ 3.983.559,9500)

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
01/09/2025 às 08:58:52	22.561.863/0001-70	45,00% (R\$ 2.306.271,5500)
01/09/2025 às 08:59:37	54.911.210/0001-60	45,10% (R\$ 2.302.078,3290)
01/09/2025 às 09:00:46	13.245.525/0001-39	21,90% (R\$ 3.274.905,6010)
01/09/2025 às 09:01:32	11.724.406/0001-33	45,70% (R\$ 2.276.919,0030)
01/09/2025 às 09:01:39	54.911.210/0001-60	46,00% (R\$ 2.264.339,3400)
01/09/2025 às 09:02:34	19.060.022/0001-75	21,95% (R\$ 3.272.808,9905)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2025 às 08:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2025 às 08:31:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2025 às 08:49:05	O lance com percentual de 42,10% do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	01/09/2025 às 09:04:35	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 10:12:42	Senhor licitante, anexe a proposta referente ao item em que se encontra melhor classificado, a saber: Item 01.
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 10:12:48	Sendo que o item 01 possui valor abaixo de 75% do valor estimado.
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 10:12:54	Procederemos à solicitação de comprovação da exequibilidade da proposta, conforme disposto nos itens 8.9 e 8.10 do Edital e respectivos subitens. Nos casos em que a proposta apresentar valor inferior a 75% do orçamento estimado pela Administração, cabe ao pregoeiro realizar diligência para verificar a composição de custos do licitante e a existência de elementos que justifiquem o valor ofertado.
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 10:13:23	Sendo assim, solicitamos o envio, via anexo, de comprovantes que demonstrem a exequibilidade do item 01. Exemplo: catálogo, folhetos explicativos, notas fiscais de aquisição, entre outros.
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 10:13:34	O prazo para envio será de 2h, contado a partir da convocação do anexo.
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 10:14:00	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA PRATICA LTDA, CNPJ 54.911.210/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:13:00 do dia 01/09/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e documentos comprobatórios de exequibilidade..
Sistema para o participante 54.911.210/0001-60	01/09/2025 às 14:13:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:00 de 01/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA PRATICA LTDA, CNPJ 54.911.210/0001-60.
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 14:26:50	Senhor licitante, anexe a proposta referente ao item em que se encontra melhor classificado, a saber: Item 01.
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 14:27:01	Sendo que o item 01 possui valor abaixo de 75% do valor estimado.
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 14:27:08	Procederemos à solicitação de comprovação da exequibilidade da proposta, conforme disposto nos itens 8.9 e 8.10 do Edital e respectivos subitens. Nos casos em que a proposta apresentar valor inferior a 75% do orçamento estimado pela Administração, cabe ao pregoeiro realizar diligência para verificar a composição de custos do licitante e a existência de elementos que justifiquem o valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 14:27:19	Sendo assim, solicitamos o envio, via anexo, de comprovantes que demonstrem a exequibilidade do item 01. Exemplo: catálogo, folhetos explicativos, notas fiscais de aquisição, entre outros.
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 14:27:30	O prazo para envio será de 2h, contado a partir da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 14:27:51	Sr. Fornecedor WN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.724.406/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 01/09/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e documentos comprobatórios de exequibilidade..
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 15:23:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:23:26 de 01/09/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor WN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.724.406/0001-33 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 11.724.406/0001-33	01/09/2025 às 15:33:50	Senhor licitante, conforme análise das condições de participação previstas no item 8.1 do Edital e subitens, verificou-se no SICAF a existência de sanção de Suspensão Temporária em nome de sua empresa. Diante disso, informamos que foi realizada a desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:01:00	Senhor licitante, anexe a proposta referente ao item em que se encontra melhor classificado, a saber: Item 01.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:01:15	Sendo que o item 01 possui valor abaixo de 75% do valor estimado.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:01:22	Procederemos à solicitação de comprovação da exequibilidade da proposta, conforme disposto nos itens 8.9 e 8.10 do Edital e respectivos subitens. Nos casos em que a proposta apresentar valor inferior a 75% do orçamento estimado pela Administração, cabe ao pregoeiro realizar diligência para verificar a composição de custos do licitante e a existência de elementos que justifiquem o valor ofertado.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:01:29	Sendo assim, solicitamos o envio, via anexo, de comprovantes que demonstrem a exequibilidade do item 01. Exemplo: catálogo, folhetos explicativos, notas fiscais de aquisição, entre outros.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:01:57	Sr. Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 01/09/2025. Justificativa: O prazo para envio será de 2h, contado a partir da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:04:20	Senhor licitante, o prazo de 2h é para envio da proposta ajustada e documentos comprobatórios de exequibilidade.
Pelo participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:15:58	Boa tarde! Solicitamos a prorrogação do prazo de 24h devido a complexidade das planilhas.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:56:48	Senhor licitante, o seu pedido foi analisado e será concedido prazo de prorrogação até as 15h de amanhã, 02/09/2025.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 16:57:53	Quando o anexo for encerrado automaticamente, reabriremos um novo com o prazo concedido.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 18:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:02:00 de 01/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	01/09/2025 às 18:05:16	Sr. Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Prazo de prorrogação solicitado pelo licitante..
Pelo participante 22.561.863/0001-70	02/09/2025 às 10:47:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:01 de 02/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:33:38	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 15:43:38.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	05/09/2025 às 09:46:22	Senhor licitante, anexe neste item a documentação referente à habilitação do item 01.
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	05/09/2025 às 09:47:25	Sr. Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Envio de documentos referente à habilitação..
Sistema para o participante 22.561.863/0001-70	05/09/2025 às 09:47:45	O prazo para envio será de 2h, contado a partir da convocação do anexo.
Pelo participante 22.561.863/0001-70	05/09/2025 às 10:20:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:21 de 05/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70.
Sistema	09/09/2025 às 15:20:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 15:30:10.
Sistema	29/09/2025 às 17:14:53	A fase de recurso do item 1 está aberta até 02/10/2025.
Sistema	03/10/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/09/2025 às 10:14:00	Fornecedor CONSTRUTORA PRATICA LTDA, CNPJ 54.911.210/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:13:00 do dia 01/09/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e documentos comprobatórios de exequibilidade..
01/09/2025 às 14:27:51	Fornecedor WN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.724.406/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 01/09/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada e documentos comprobatórios de exequibilidade..
01/09/2025 às 16:01:57	Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 01/09/2025. Justificativa: O prazo para envio será de 2h, contado a partir da convocação do anexo. .
01/09/2025 às 18:05:16	Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Prazo de prorrogação solicitado pelo licitante..
02/09/2025 às 10:47:01	Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70 finalizou o envio de anexo.
05/09/2025 às 09:47:25	Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Envio de documentos referente à habilitação..
05/09/2025 às 10:20:21	Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/10/2025 às 15:54:25	Fornecedor MULTPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 22.561.863/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 45,00% (R\$ 2.306.271,5500).
08/10/2025 às 15:54:25	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/09/2025 15:43:38
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 15:30:10
Recurso:	02/10/2025 23:59:59
Contrarrazão:	07/10/2025 23:59:59

Recursos realizados:

19.060.022/0001-75 - CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 15:21:18
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

18.991.931/0001-64 - SLP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	09/09/2025 15:28:57
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro